n.4 del 25/06/2026

CONTRATTO DI SUBAPPALTO
Tra

PMM S.R.L. con sede legale a Librizzi (ME) in C.Da San
Pancrazio, 21 - 98064, e sede operativa a Rho (MI) in Via
Alcide de Gasperi, 72/74 - 20017, Codice Fiscale e Partita
I.V.A.: 03217200835 in appresso denominata "Appaltatore",
qui rappresentata dal proprio Legale Rappresentante,
Amministratore Unico, D.T. e Socio di Maggioranza, Geom.
CAPORLINGUA EMANUELE

da una parte

ALMA IMPIANTI S.R.IL. con sede a Magenta (MI), Via Turati
Filippo, 51 — CAP 20013, Codice Fiscale e Partita I.V.A.:
10214380965, 1in appresso denominata "Subappaltatore", qui
rappresentata dal proprio Amministratore Unico, Sig.
CASELLA ALESSANDRO

dall'altra parte

Si stipula il presente contratto di subappalto.

Premesso:

a. Che 1'Appaltatore ha assunto, per conto del CITTA’ DI
LODI 1’appalto per REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA
SCOLASTICA PRESSO L’'ISTITUTO PRIMARIO “RENZO PEZZANIL”
VIALE PAPA GIOVANNI XXITII° N. 13 IN LODI.

CUP: E1B5E220000980006 -~ CIG: 98884986B1
Kok ok

b. Che 1'Appaltatore intende far eseguire, nel suddetto

cantiere al Subappaltatore, che dichiara di accettare,




parte delle opere rientranti nelle categorie 0830

(ITmpianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici

& televisivi) - 0828 {(Tmpianti tevnicl e di.
condizionamento) ~ 083 (Impianti idrico-sanitaxri, cucine,
lavanderie) .

. Che i lavori devono essere eseqguiti in conformita alla
normativa vigente, in particolare alle disposizioni
previste per 11 subappalto e per la manodopera, agli
elaborati progettuali ed alle indicazioni tecniche
impartite dall'Appaltatore e dalla D.L.;

Che, per tutti gli impegni assunti con 1l presente
contratto, il Subappaltatore dichiara e garantisce di
aver preso conoscenza dei luoghli e di tutte le
circostanze attinenti all'esecuzione dei lavori oggetto
del medesimo contratto e di aver tenuto conto di tutti
gli oneri derivanti

Che, per tutti gli impegni assunti con 1l presente
contratto, il Subappaltatore dichiara e garantisce di
disporre di capacitad economiche, tecniche, macchine ed
attrezzature necessarie e sufficienti per assicurare
l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere
affidategli con gestione a proprio rischio, con
1'organizzazione dei mezzi necessari ed in piena
autonomia;

Che, per tutti gli impegni assunti con 11 presente
contratto, 1l Subappaltatore dichiara e garantisce di
essere regolarmente iscritto al Registro Imprese di
MILANO MONZA BRIANZA LODI al numero 10214380865 REA MI -~
2515200.

. Che, per tutti gli impegni assunti con 11 presente
contratto, 1l Subappaltatore dichiara e garantisce di

essere correttamente iscritto ai seguenti Enti
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Previdenziali ed Assistenziali:

- INPS di LEGNANO matricola n. 4986755545/08

~ INAIL di RHO codice ditta n. 020219368 - PAT 95294663/43
con regolari pagamenti contributivi previsti dalla
normativa vigente per il suo settore di appartenenza;

. Che, per tutti gli impegni assunti con il presente
contratto, il Subappaltatore dichiara e garantisce di
poter eseqguire il medesimo contratto secondo le
condizioni, le modalita ed entro 1 1limiti di tempo
stabiliti;

Che, per tutti gli impegni assunti con 1l presente
contratto, il Subappaltatore dichiara e garantisce di
essere correttamente 1iscritto con regolari pagamenti
contributivi agli Enti Previdenziali ed Assistenziali
previsti dalla normativa vigente per 1l suo settore di

appartenenza;

5. Che il Subappaltatore dichiara e garantisce c¢he non

esistono a suo carico incapacita, carichi pendenti e
cause ostative o impeditive che possano pregiudicare o
compromettere la legalita e la regolarita della stipula e
dell'esecuzione del presente contratto di subappalto; 1l
sopraggiungere di tali cause, nel corso del subappalto,
determinera la risoluzione automatica del contratto,
senza che il Subappaltatore possa pretendere alcunche a
qualsiasi titolo;

.Che il Subappaltatore dichiara e garantisce di ben
conoscere ed accettare senza riserve, per averne presa
diretta e completa visione, pure ai fini
dell’organizzazione e dell’esecuzione deil lavori
affidatigli, nonché ai fini della valutazione di tutti
gli oneri ad essi inerenti, il capitolato delle opere,
tutti gli elaborati progettuali e le normative del

Committente Principale e, pertanto, per espresso consenso




delle Parti si omette di allegarne copia al presente
contratto;

. Che, per tutti gli impegni assunti con 1l presente
contratto, 1l Subappaltatore dichiara e garantisce di
aver tenuto conto della necessita che 17andamento dei
lavori sia subordinato e coordinato alle esigenze
derivanti dalla contemporaneita di esecuzione nell’ambito
del cantiere di opere da parte dell’Appaltatore e/o di
altre Ditte;

. Che, ove usato nel ©presente Contratto, il termine
“"Committente Principale” avra 1l significato qui di
seguito precisato: CITTA’ DI LODI;

. Che, ove usato nel presente Contratto, il seguente
termine “Contratto Principale d’ Appalto” avra il
significato qui di seguito precisato: “Contratto
d’Appalto stipulato tra la Committente Principale e
1" Appaltatore”;

. Che 1l'efficacia del presente contratto & vincolata e
subordinata al rilascio di regolare autorizzazione al
subappalto da parte della Stazione Appaltante e che il
Subappaltatore non potrd richiedere alcun risarcimento a
gualsiasi titolo - per 1l’eventuale mancato verificarsi di

tale condizione;

Tutto cid premesso, le Parti, come sopra identificate,
convengono e stipulano guanto segue.
L'Appaltatore affida al Subappaltatore, che accetta,
l'esecuzione in subappalto delle opere descritte al

successivo art. 2 del presente contratto.
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ART. 1 -~ VALORE ED EFFICACIA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale

del presente contratto.

ART. 2 ~ OGGETTO DEL SUBAPPALTO, DESCRIZIONE DEI LAVORI,

PREZZI, FORMA E IMPORTO DEL CONTRATTO

I1 subappalto ha per oggetto 1’esecuzione delle lavorazioni
rientranti nelle categorie 0830 {(Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) - 0828
(Impianti termici e di condizionamento) - O0S3 (Impianti

idrico-sanitari, cucine, lavanderie).

Contratto di subappalto totale per €66.119,02 = (euro

sessantaseimilacentodiciannove/02) di cui:

- €1.586,86 = (euro millecinquecentoottantasei/86) per
oneri della sicurezza;

- €13.223,80 = (eurc tredicimiladuecentoventitre/80) per
manodopera del subappaltatore

cosl suddivisi:

Per la cat. 0830 (Impianti interni elettrici, telefonici,

radiotelefonici e televisivi):

€36.365,46 = (euro trentaseimilatrecentosessantacinque/46)
di cui:

- €872,77 = (euro ottocentosettantadue/77) per oneri della

sicurezza;
- €7.273,09 = (euro settemiladuecentosettantatre/09) per

manodopera del subappaltatore;

Per la cat. 0828 (Impianti termici e di condizionamento):




€23.141,66 = (euro ventitremilacentoquarantuno/66) di cui:

- €555,40 = (euro cinquecentocinquantacinqgue/40) per oneri
della sicurezza;

- €4.628,33 = (euro quattromilaseicentoventotto/33) per

manodopera del subappaltatore;

Per la cat. 083 (Impianti idrico-sanitari, cucine,

lavanderie) :
€6.611,90 = (euro seimilaseicentoundici/90) di cui:
- €158,69 = (euro centocinguantotto/69) per oneri della

sicurezza;
- €1.,322,38 = (euro milletrecentoventidue/38) per

manodopera del subappaltatore;

ART. 3 - NOMINA DIRETTORE DI CANTIERE F RESPONSABRILE DELLA

SICUREZZA

Il Subappaltatore si impegna a comunicare all’Appaltatore
il nominativo del Direttore di Cantiere e del Responsabile
della Sicurezza prima dell’effettivo inizio delle
lavorazioni in cantiere.

I1 "Direttore di Cantiere" nominato dal Subappaltatore &
responsabile, per quanto di ragione, del buon andamento dei
lavori, della gestione del personale, nel rispetto delle
norme igieniche ed antinfortunistiche, della commessa e, in
genere, del rapporti con i terzi. Il Direttore di cantiere
ed il Responsabile alla sicurezza saranno assegnati a tempo
pienc e non potranno essere sostituiti, a seguito di
destinazione ad altra attivita, se non con il consenso

dell’Appaltatore.




ART. 4 - ORDINE E TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - RITARDI

- PENALITA’

T termini essenziali d’inizio lavori corrisponderanno alla
data di approvazione del presente contratto da parte della
stazione appaltante.

Al fine della buona riuscita delle opere ed a garanzia
degli interessi dell'Appaltatore, il Subappaltatore e
tenuto a svolgere le opere 1in maniera continuativa,
attenendosi alle disposizioni ed ai termini relativi alla
programmazione generale dei lavori che gli verranno
impartiti dall'Appaltatore.

Nel caso in cul 1 1lavori, o quota parte del medesimi,
fossero sospesi per cause direttamente o indirettamente
dipendenti dalla Committente Principale, 1" Appaltatore
riconoscera al Subappaltatore il compenso per i soli lavori
eseguiti prima dell’avvenuta sospensione (comunque a
condizione che siano riconosciuti dalla Committente
Principale all’Appaltatore), restando escluso ogni maggior
compenso e/o indennizzo per i lavori non eseguiti a causa
della sospensione stessa. Lo stesso sottoscrivera a titolo
di accettazione, il programma esecutivo delle opere
predisposto dall’appaltatore, che rimane vincolante per il
Subappaltatore. Si precisa che il programma esecutivo dei
lavori non potrd essere oggetto di variazione alcuna né in
termini di esecuzione né tanto meno in termini di tempi di

esecuzione delle singole lavorazioni.

ART. 5 - VARIANTI DEI LAVORI

Il Subappaltatore non puod, di propria iniziativa,
introdurre variazioni alle opere oggetto del presente
contratto rispetto alle pattuizioni contrattuali, se non
preventivamente concordate con Ll’Appaltatore e autorizzate

dalla “Committente Principale”.




ART., 6 ~ METODO DI VALUTAZIONE DRELLE OPERE - NORME DI
MISURAZIONE ~ INVARIABILITA’ PREZZI -~ NUOVI PREZZI
REVISIONE PREZZI

6.a - I lavori, oggetto del presente contratto, sono

subappaltati A CORPO, seguendo 1 prezzi unitari di cui
all”art. 2 del contratto stesso, prezzi che il
Subappaltatore dichiara di ritenere congrui ed
adeguatamente remunerativi.

6.b - I prezzi di cui all’art. 2 resteranno fissi ed
invariabili per tutta la durata dei lavori.

6.c¢ - Le eventuali opere eseguite come variante in corso
d’ opera, richieste per iscritto dall’Appaltatore, in
aggiunta o detrazione a quanto sui documenti contrattuali
richiesto, verranno contabilizzate applicando i prezzi
unitari previsti all’art. 2 del presente contratto.

6.d ~ Qualsiasi nuovo prezzo dovra essere concordato per
iscritto dalle Parti  prima dell'esecuzione o della
fornitura a cui si riferisce.

6.e — Qualora si verifichino variazioni, in aumento o in
diminuzione, dei costi- dei materiali, della manodopera o
dei fattori produttivi rilevati attraverso gli indici
sintetici individuati dalla normativa vigente, tali da
determinare una variazione superiore al 5% dell’importo
complessivo del contratto, si procederd alla revisione dei
prezzi.

La revisione sara riconosciuta nella misura dell’80% della
variazione eccedente la soglia del %, secondo guanto
previsto dalla normativa vigente, e si applichera
esclusivamente alle prestazioni ancora da eseguire alla
data di rilevazione della variazione.

Il Subappaltatore avra diritto alla revisione prezzi nei
limiti e alle condizioni in cui la stessa sia riconosciuta

all’Appaltatore dalla Stazione Appaltante, ai sensi




dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 7 - PAGAMENTI ~ FATTURAZIONE - DOCUMENTI DI TRASPORTO

= TRACCIABILITA’ PLUSST INANZIARI

7.a - PAGAMENTI

Ai sensi dell’art. 119, comma . 11, del D.Lgs. 36/2023, la
Stazione Appaltante CITTA’ LODI corrispondera direttamente
al Subappaltatore 1l’/importo dovuto dei lavori eseguiti.
L’ Appaltatore resta comungue tenuto alla verifica della
regolare esecuzione delle prestazioni affidate al
Subappaltatore e alla trasmissione alla Stazione Appaltante
della proposta motivata di pagamento, quale condizione per
l"emissione del certificato di pagamento relativo ai SAL
comprendenti le lavorazioni subappaltate.
Ai sensi dell’art. 119, comma 12, del D.Lgs. 36/2023,
1’ Appaltatore si obbliga a praticare al Subappaltatore, per
le prestazioni affidate, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore
al 20%, nonché a riconoscere integralmente i costi della
manodopera e gli oneri della sicurezza senza alcun ribasso.
Il pagamento diretto al Subappaltatore sara effettuato
dalla Stazione Appaltante secondo le tempistiche previste
dalla normativa vigente e dal contratto principale, a
seguito dell’emissione del relativo Stato di Avanzamento
Lavori (SAL) e del certificato di pagamento. Resta inteso
che 1 tempi di pagamento sono subordinati all’iter
amministrativo della Stazione Appaltante e che
1"Appaltatore non potra essere ritenuto responsabile per
eventuali ritardi nei pagamenti imputabili alla stessa.
Il pagamento diretto al Subappaltatofe resta subordinéto:

- alla regolarita del DURC del Subappaltatore;

- alla corretta e completa trasmissione della




documentazione fiscale, amministrativa e contabile
richiesta;
- all’assenza di contestazioni o contenziosi relativi alle
lavorazionl eseguite;
- alla verifica di regolare esecuzione da parte
dell’ Appaltatore e della Stazione Appaltante.
In presenza di una delle condizioni sopra indicate, la
Stazione Appaltante e/o 1'Appaltatore potranno disporre la
sospensione totale o parziale dei pagamenti, senza che cid
costituisca inadempimento.
Resta espressamente convenuto che, in caso di
responsabilita solidale dell’BAppaltatore ai sensi della
normativa vigente per obblighi retributivi, contributivi,
fiscali o assicurativi imputabili al Subappaltatore,
quest’ultimo sara tenuto a manlevare e tenere indenne
1’ Appaltatore da ogni onere, costo, sanzione o pretesa
avanzata da terzi o enti competenti. L’Appaltatore avra
diritto di rivalsa nei confronti del Subappaltatore, anche
mediante compensazione con somme a qualsiasi titolo dovute,

fatto salvo i1l risarcimento dell’eventuale maggior danno.

7.b — FATTURAZIONE

I1 Subappaltatore dovra intestare 1le fatture a: V“PMM
s.r.1.”, C.Da San Pancrazio, 21 -~ 98064, Librizzi (ME),
Cod. Fiscale e P. IVA 03217200835 e trasmetterle in formato
elettronico a mezzo SDI all’indirizzo 6JXPS2J.

7.¢ - REGIME DELL'I.V.A,

I1 regime dell'I.V.A. & quello previsto dalla normativa
vigente.

7.4 ~ TRACCIARILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. 136/2010)

I conti dedicati sono 1 seguenti:
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PMM S.R. L.
1. Istituto di Credito: BCC
Agenzia: SANT/AGATA DI MILITELLO (ME)
IBAN: IT71Y0891382490000000500979
I1 soggetto autorizzato ad operare sul contli sopra
menzionati e:
1. EMANUELE CAPORLINGUA Nato/a a PADERBORN (EE) il
15/01/1975 Codice Fiscale CPRMNL75A157112J Residente in
Via C.DA SAN PANCRAZIO, 21 SUB. 2, 98064, LIBRIZZI (ME)

IMPREBSA ALMA IMPIANTI S.R.L.
1. Istituto di Credito: BANCA BPER
Agenzia di Cinisello Balsamo (MI)
IBAN: ITO8F0538718507000049088060
I soggetti autorizzati ad operare sui  conti sopra
menzionati sono:
1. Sig. CASELLA ALESSANDRO nato a MAGENTA (MI) il 28/11/1997
ed ivi residente in Via IV Novembre, 84/B, Codice Fiscale

CSLLSM97S28E801R;

La ditta ALMA IMPIANTI S.R.L., in qualita di subappaltatore
dell’ impresa PMM S.R.L., nell’ambito del contratto
sottoscritto con 1/Ente CITTA’ DI ILODI, identificato con
CUP: E15E22000090006 ~ CIG: 98884986Bl, assume tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cuil
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.

Al presente contratto di subappalto e applicata la
“clausola risolutiva espressa” da attivarsi nel caso in cuil
la transazione sia stata eseguita comunque senza avvalersi

di Banche o della Societa Poste Italiane Spa (art. 3 comma
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8 L.136/2010).
ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'APPALITATORE

Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri:

B.a -~ Curare, per quanto di ragione, le necessarie pratiche
amministrative del cantiere;

8.b - I.V.A. sulle fatture.

ART. 9 - ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

9.a - Realizzazione del Piano di Sicurezza per le
lavorazioni affidategli (da consegnare tassativamente prima
dell’inizic dei lavori) tenendo conto degli oneri di
coordinamento dello stesso con il piano di sicurezza
generale del cantiere e con gli altri piani di sicurezza
delle eventuali ditte lavoranti contemporaneamente nel
cantiere;

9.b - Fornitura e utilizzo di tutti i materiali, la mano
d'opera specializzata e la manovalanza in aiuto (in numero
adeguato alle necessita delle lavorazioni affidate e per il
rispetto dei tempi di esecuzione contrattuali}, i
macchinari, 1 mezzi e le attrezzature occorrenti per la
realizzazione di tutti i lavori, completi ~ a regola d'arte

- come descritti nel presente contratto e con gestione a
suo esclusivo rischio;

9.¢ - Redazione e consegna giornaliera al Responsabile di
Cantiere dell’Appaltatore di rapportini circa la presenza
in cantiere delle maestranze del Subappaltatore e delle
attivita eseguite; tali rapportini, controfirmati dal
Responsabile di Cantiere dell’Appaltatore, faranno fede
nella redazione della contabilita e del relativo S.A.L.

9.d - Tutte le spese e gli oneri del suo personale, nessuno
escluso, comprese spese di viaggio, diarie, trasferte,
prestazioni di operai specializzati;

9.e - Carico, trasporto/ritrasporto e scarico,

movimentazione, ecc, di materiale e attrezzature di sua
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proprieta o da esso utilizzate;

9.£ - Curare che 11 proprio lavoro sia organizzatc in modo
da non generare intralci o interferenze con altri lavori
eventualmente in COTrso nel cantiere interessato,
uniformandosi alle disposizioni che al riguardo fossero
impartite dall’Appaltatore nell’interesse generale dello
svolgimento delle opere;

9.g - Polizze assicurative RCT/RCO;

9.h - Ogni gqualsivoglia onere o magistero, anche se qui non
espressamente citato, necessario per la realizzazione
dell'opera a regola d'arte;

9.1 - L’adeguamento alle disposizioni previste in materia
di sicurezza ai sensi della Legge 04 Agosto 2006 n. 248 -
art 36-bis commi 3-4-5;

9.1 - Essendo 1’Appaltatore certificato secondo le norme
UNI EN ISO 9001:2008 il Subappaltatore & tenuto a
sottostare pienamente alla documentazione tecnica e di
qualita fornitagli in cantiere. ©Nel caso in cui il
Subappaltatore fosse certificato in accordo con la norma
sopra citata o successiva, ha la facolta di utilizzare
propria documentazione del Sistema di qualita inviando
all’Appaltatore copia del certificato;

9.m -~ Rispetto integrale degli obblighi in materia di
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente previsti
dall’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, e in particolare
garantisce:

- 11 corretto versamento delle ritenute fiscali relative
al lavoratori impiegati nell’esecuzione del presente
contratto;

- la tracciabilita e separazione dei flussi retributivi
riferibili all’appalto;

- la pilena collaborazione con 1’Appaltatore per ogni

verifica richiesta dalla normativa.
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ART. 10 -~ NORME VARIE E PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE

ALL'OPERATO DEL SUBAPPALTATORE

Il Subappaltatore manleva, espressamente, 1'Appaltatore da
ogni responsabilita per il mancato rispetto di ogni obbligo
a carico dello stesso Subappaltatore definito dalle
normative fiscali, «civilistiche, penali, tributarie, di
disciplina del lavoro, del codice stradale e, pin in
generale, dalla sua violazione e/o inadempienza a qualsiasi
obbligazione e dovere a lui nascente in ordine

all’esecuzione del presente contratto.

ART, 11 - PERSONALE E DISCIPLINA NEL CANTIERE - ONERI

PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

I1 Subappaltatore rispondera della idoneita dei propri
tecnici di cantiere ed 1in genere di tutto il personale
addetto al medesimo, al fine della corretta esecuzione del
lavoro, come previsto dal presente contratto. I1
Subappaltatore si obbliga ad applicare verso 1 propri
tecnici ed operail che opereranno nel cantiere il C.C.N.L. e
gli accordi integrativi ed a provvedere all’assicurazione
delle proprie maestranze contro gli infortuni sul lavoro,
malattia e per la previdenza sociale nei termini di legge,
nonché ad osservare ogni altra formalita o condizione
necessaria del rapporto di lavoro subordinato impartite da
leggi e disposizioni integrative.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, garantisce gli stessi standard gualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconosce, altresi, ai lavoratori un trattamento economico
e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa 1’applicazione deil medesimi

contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le
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attivita oggetto di- subappalto  coincidano -con quelle
caratterizzanti 1’oggetto dell’appalto, ovvero riguardino
le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano

incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

ART. 12 - ESTRANEITA'’ DELL'APPALTATORE

Le Parti dichiarano che 1’/Appaltatore e completamente
estraneo ai rapporti intercorrenti fra il Subappaltatore ed
il proprio personale, nonché i propri fornitori, cosicché
1" Appaltatore rimane completamente sollevato da ogni
richiesta e/o pretesa che potesse venire avanzata dalla o
dalle persone e/o ditte fornitrici, in dipendenza degli
adempimenti del presente contratto, comungue e per
qualsiasi rapporto intercorrente con 1l Subappaltatore sia
direttamente che indirettamente.

Il Subappaltatore garantisce 1’Appaltatore in ogni tempo e
contro ogni rivendicazione derivante da terzi ed imputabile
ad inadempienze, anche parziali, delle norme contrattuali

da parte del Subappaltatore.

ART., 13 - CONSEGNA DELLE OPERE - COLLAUDI

L'opera si da per accettata, dall'Appaltatore, mediante
dichiarazione positiva rilasciata dall'Appaltatore stesso a
fine totale dei lavori affidati al Subappaltatore.

Se dalle verifiche in corso d’opera e/o dail collaudi
periodici/definitivi emergessero vizi o) difformita
riconosciuti dall'Appaltatore, il Subappaltatore dovra
provvedere ad eliminarli a proprie spese, nel tempo
strettamente necessario e, comunque, non oltre quanto
concesso dalla Committente Principale.

I1 mancato adempimento a tali oneri, da parte del
Subappaltatore, gli comportera il riaddebito immediato, da

parte dell’Appaltatore, di tutte le spese sostenute per
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provvedere ~ direttamente = agli stessi, restando
impregiudicato 1l diritto dell’Appaltatore al risarcimento
dei danni derivanti.

L’esecuzione delle opere subappaltate, in conformita agli
elaborati di progetto, alle prescrizioni del Capitolato
Speciale d’Appalto ed alle disposizioni che all’atto pratico
verranno impartite dall’Appaltatore, non esonera in alcun
modo il Subappaltatore alla piena e incondizionata
responsabilita sia sulla perfetta esecuzione delle opere
oggetto del presente contratto, che sulla qualita dei
materiali impiegati.

In particolare, 11 Subappaltatore dovra rispondere di ogni
deterioramento imputabile a deficienze di esecuzione, oppure
a difetti dei materiali impiegati e questo anche per quei
guasti o deterioramenti che, ad opere ultimate, dovessero
successivamente verificarsi, in dipendenza di difetti non

rilevabili o non rilevati al collaudo.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE, SUBAPPALTO ¥ COTTIMO

I1 presente contratto non potra essere ceduto dal
Subappaltatore ad altra Ditta, né in totale né in parte.

E fatto, altresi, divieto al Subappaltatore di
subappaltare, sia a corpo che a misura, in totale o in
parte, le lavorazioni oggetto del presente contratto.

La violazione del presente patto comportera la immediata
risoluzione - ex articolo 1456 Codice Civile - del presente
contratto, per colpa del Subappaltatore ed 11 conseguente
diritto dell’Appaltatore stesso di sospendere 1 pagamenti
dovuti e di richiedere il risarcimento di ogni danno e
spesa.

L’inosservanza di tale divieto comportera 1’assunzione
esclusiva di tutte 1le responsabilita «c¢ivili e penali

previste dalla normativa vigente e, in particolare, dalla
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legge antimafia. Gli effetti risolutivi si produrranno dal
momento della spedizione della comunicazione da parte

dell’ Appaltatore, da effettuarsi a mezzo Raccomandata a.r.

ART., 15 - CLAUSOLE RISOLUTIVE DEL CONTRATTO

Oltre a tutte le ipotesi di risoluzione previste nelle

precedenti clausole contrattuali, che 1in questo articolo

vengono integralmente richiamate e, pertanto non ripetute,

sara facolta dell'Rppaltatore risolvere di diritto il

contratto, “ipso facto et jure” con Effetti immediati, ai

sensi delle disposizioni del Codice Civile, anche nei
seguenti casi:

a. Quando 1l Subappaltatore si renda inadempiente per dolo
o colpa grave o commetta atti fraudolenti, o negligenza
grave e/o contravvenga semplicemente agli obblighi e
condizioni stipulate nel presente Contratto;

b. Qualora la Committente Principale e/o pubbliche autorita
dovessero annullare, risolvere, sospendere, revocare O
modificare il rapporto principale (o quota del medesimo
relativa alle opere qui subappaltate) di cui in
premessa, l'Appaltatore pud esercitare le medesime
facolta nei confronti del Subappaltatore, senza che, per
tali motivazioni, quest'ultimo possa richiedere il
riconoscimento di maggiori oneri o compensi.

¢. Qualora il Committente principale rifiuti o revochi il
gradimento del presente contratto

d. Qualora il Subappaltatore, senza giustificato motivo
riconosciuto dall’Appaltatore, non inizi e/o sospenda
e/o rallenti 41 lavori e/o proceda in modo tale da
pregiudicare la realizzazione dell’opera o lasci
presagire all’Appaltatore 1l non rispetto dei tempi
previsti dal programma lavori e/o la corretta esecuzione

degli stessi;
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@. Qualora il = MSubappaltatore”  non  ottemperi  alle
disposizioni di legge in materia di lavoro, previdenza,

infortuni, sicurezza;

2]

Qualora il Subappaltatore perda i requisiti, previsti

dalla vigente normativa ed 1in particolare dall’art. 10

della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive

modificazioni, per l’affidamento dei lavori oggetto del
presente contratto;

g. Qualora il “Subappaltatore” sia dichiarato fallito o
diventi insolvente o risulti comunque inabilitato ad
eseguire le proprie obbligazioni contrattuali a sequito
di qualunque altra procedura concorsuale;

h. In ogni altro caso previsto dalle normative vigenti.

All'atto della risoluzione i1 Subappaltatore sara

obbligato, ogni eccezione rimossa, alla immediata

riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui

si trovano.

ART. 16 - PATTI - MODIFICHE - FORO COMPETENTE

Tutti 1 patti del presente contratto sono correlativi fra
di loro e tutti i termini sono perentori. Ogni modifica o
integrazione del ©presente contratto richiede la forma
scritta a pena di invalidita. Fermo quanto detto nel
presente contratto, per quanto non previsto @ si fa
riferimento alle vigenti disposizioni di legge
regolamentate in materia dal Codice Civile. I1 foro
competente per la risoluzione di gualsiasi controversia &
guello di Patti (ME), che 1le parti di comune accordo

dichiarano “esclusivo”.

ART. 17 ~ CONDIZIONE SOSPENSIVA

L’efficacia del presente contratto e soggetta alla

condizione sospensiva dell’autorizzazione da parte della
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Stazione appaltante anche ai fini dell’art. 21 della legge
646/82 e s.m.i. con espresso divieto per il subappaltatore
di avviare 1 lavori fino al conseguimento della medesima.
Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse
negata o revocata, 11 presente contratto deve intendersi
risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida,
dietro semplice comunicazione dell’appaltatore e senza che
il subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o

indennizzo a gualsivoglia titolo.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti autorizzano il trattamento dei dati perscnali ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679
(GDPR). Il Titolare del trattamento & 1'Appaltatore, PMM
S.R.L., per finalita connesse all’esecuzione del contratto,
gestione SAL, pagamenti, sicurezza in cantiere e
adempimenti fiscali e contributivi. Il Responsabile del
trattamento e 11 Subappaltatore, limitatamente ai dati dei
propri dipendenti, che dovranno essere trattati solo per
adempiere agli obblighi contrattuali.

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e
trasparente, conservati per 1l tempo necessario e protetti
con misure tecniche e organizzative adeguate. I1
Subappaltatore si impegna a collaborare con 1’Appaltatore e
a rispettare le istruzioni per garantire sicurezza,

riservatezza e corretta gestione dei dati.

ART. 19 - TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE E PENALI PER
RITARDO
a. Termine di esecuzione delle opere - 11 Subappaltatore si

impegna ad eseguire e ultimare le opere oggetto del
presente contratto entro e non oltre 1 fermini

individuati dal programma esecutivo dei lavori
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predisposto dall’Appaltatore, accettato e sottoscritto |

dal Subappaltatore, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente contratto. Tali termini sono da
considerarsi perentori ed essenziali anche ai sensi e
per gli effetti di cui all’articolo 1457 del Codice
Civile.

Proroghe dei texmini - Eventuali proroghe dei termini di
esecuzione potranno essere concesse esclusivamente per
cause di forza maggiore regolarmente comprovate e
comunicate senza indugio al verificarsi dell’evento,
previo accordo scritto tra le Parti e sempre che tale
proroga sia riconosciuta dalla Stazione Appaltante. In
assenza di tale riconoscimento o autorizzazione da parte
della Committente Principale, il Subappaltatore non
potra invocare alcuna esimente di responsabilita.
Ritardi imputabili al Subappaltatore - Qualora il
Subappaltatore, per cause a lul imputabili, non rispetti
i termini di esecuzione delle opere, maturera, in favore
dell’ Appaltatore, una penale nella misura pari allo 0,5%
(zero virgola cinque per cento) dell’importo totale
netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo,
fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior
danno subito dall’Appaltatore medesimo o da quest’/ultimo
eventualmente addebitato dalla Stazione Appaltante.
L’ applicazione della penale di cui sopra avverra
mediante trattenuta diretta sulle somme dovute al

Subappaltatore o in compensazione rispetto ad eventuali

crediti vantati dallo stesso nei confronti
dell’ Appaltatore.
Limite massimo della penale -~ L/importo complessivo

delle penali per ritardo non potra comungue superare il
10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale netto.

Ove 11 ritardo cumulato comporti il superamento di detto
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limite massimo o risulti comungue pregiudizievole per la
regolare esecuzione dell’appalto generale, 1’Appaltatore
avra facolta di risolvere il presente contratto ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 1456 c¢.c., fatto salvo
in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior
danno.

e. Esonero da responsabilita - Non saranno applicate penali
nelle ipotesi di ritardo dovuto a «causa di forza
maggiore e/o fatti imputabili alla Stazione Appaltante,
all’Appaltatore o ad altri subappaltatori, purché
comungue tempestivamente contestati e debitamente
documentati dal Subappaltatore secondo quanto previsto
nel presente contratto.

£. Riserva del diritto al maggior danno - La corresponsione
e/o la trattenuta delle penali di cui sopra non
pregiudica in alcun modo 1l diritto dell’Appaltatore di
agire, anche in via giudiziale, per il risarcimento di
ogni ulteriore danno patito e patendo in conseguenza del
ritardo o dell’inadempimento, anche in relazione ad
addebiti, penali o risarcimenti imposti all’Appaltatore
dalla Stazione Appaltante o da terzi.

La presente clausola 1integra e prevale, per quanto

incompatibile, sulle eventuali disposizioni difformi

contenute nel contratto di subappalto e si applica a tutte

le prestazioni affidate in esecuzione dello stesso.

Il PRESENTE CONTRATTO, LETTO E CONFERMATO, VIENE
SOTTOSCRITTO DALLE PARTI PER ACCETTAZIONE INTEGRALE.
Librizzi (ME), 25 giugno 2026

L'appaltatore : I1 Subappaltatore
PMdM SRIL ATMD IMPIANTY < » T
Caporlingua Emanuele Casella . >

EMANUELE
CAPORLINGUA

ALESSANDRO -,
CASELLA
29.06.2026 13:27:31
GMT+02:00
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