



Committente
COMUNE DI LODI

Lavori di
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI

Esecutore

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

<i>Responsabile dei lavori</i>	<i>Bragonzi dott. Arch. Caterina</i>
<i>Progettista</i>	<i>Cigognini Geom. Luca</i>

Progettista
(Cigognini Geom. Luca)

Responsabile dei lavori
(Bragonzi dott. Arch. Caterina)

Lodi, 16/08/2021

Dati generali

Stazione appaltante o committente	COMUNE DI LODI
Descrizione dei lavori	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI
Esecutore	

Quadro economico

Tipologia di appalto: Offerta a ribasso

Importo di progetto	286.413,18
[comprensivo degli oneri della sicurezza, costo del personale e lavori in economia]	
di cui costo della sicurezza inclusa nei prezzi	0,00
di cui costo della sicurezza speciale (iva 22%)	8.060,04
Importo a base di gara	278.353,14
[al netto degli oneri della sicurezza]	
Di cui per opere soggette a regime iva ordinario (22%)	197.025,61
Di cui per opere soggette a regime iva agevolata (4%)	89.387,57
Ribasso offerto	0,0000 %
Importo soggetto a ribasso	278.353,14
ribasso del 0,0000 %	0,00
	278.353,14
Costo della sicurezza inclusa nei prezzi	0,00
Costo della sicurezza speciale	8.060,04
Importo totale di contratto	286.413,18
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA (22,000 %)	45.118,84
IVA (4,000 %)	3.575,50
Spese tecniche importo lordo compreso cassa ed iva	26.777,00
Incentivi per funzioni tecniche (2,000 %)	5.728,26
Opere in economia	14.316,56
imprevisti (5,000 %)	14.320,66
Consulenza agronomica	3.500,00
Contributo ANAC	250,00
Totale somme a disposizione	113.586,82
Totale somma impegnata	400.000,00

Durata lavori

Data consegna lavori	10/09/2021
Data inizio lavori	10/09/2021
Data prevista ultimazione lavori	01/03/2022
Giorni di sospensione	0
Giorni di proroga	0
Nuova data di ultimazione	__/__/__