

COMUNE di LODI



PROGETTO di FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO

Riqualificazione e Recupero Ex Linificio Nazionale Piazzale Forni

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)_MISSIONE 5_COMPONENTE
2 INVESTIMENTO / SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"

CUP E13D21001000001

GRUPPO PROGETTAZIONE

CS A Corrado Serafini **architetti**
Via Paolo Diacono 6, 20133 Milano
Arch. Corrado Serafini, Arch. Greta Magnani, Arch. Roberta Santambrogio

MATTEO VERCELLONI STUDIO DI ARCHITETTURA

VIA VOLTURNO 31 20124 MILANO
Arch. Matteo Vercelloni, Arch. Stefano De Feudis

CONSULENTI



S. P. S. S.r.l. Studio Progetti Strutturali - Ing. Andrea Sala
Via Melchiorre Gioia 64, 20125 Milano

Impianti Elettrici e Meccanici - P.I. Gianluca Terreni
via Circonvallazione 73, Trezzano S/N (MI)

Tecnico Acustico Dott. Gianluca Midali
via R. Sanzio 3 Almenno S. Salvatore (BG)

Q PFTE 05

Quadro economico

Data
prima emissione
01.2023

rev.01 02.2023

CUP: E13D21001000001

PFTE = RECUPERO EX LINIFICIO IN PIAZZALE FORNI*PIAZZA FORNI*CREAZIONE ARCHIVIO E INFRASTRUTTURE CULTURALI E MUSEALI

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

A) STIMA DEI LAVORI

A.1) STIMA DEI LAVORI: (soggetto a ribasso d'asta)

Descrizione		Euro
a.1.1	TOTALE DEI LAVORI	
	opere edili	7 747 905,88
	opere strutturali	2 168 462,72
	impianti meccanici	1 177 170,15
	impianto elettrici	2 677 089,74
TOTALE - A.1)		13 770 628,49

A.2) ONERI PER LA SICUREZZA: (non soggetto a ribasso d'asta)

Descrizione		Euro
a.2.1	ONERI PER LA SICUREZZA ONERI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	301 730,65
TOTALE - A.2)		301 730,65

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	13 770 628,49
-----------------------------	---------------

TOTALE LAVORI + ONERI - (A.1 + A.2)	14 072 359,14
-------------------------------------	---------------