



COMUNE DI LODI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE
TRA V.LE MILANO E VIA CADAMOSTO
NEL COMUNE DI LODI

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo elaborato :

Quadro economico

Disegno :

EG-110-04-3

Scala :

Data : Marzo 2026

Agg.to : 3

3	Emissione per aggiornamento prezzi	MC	03/26	CR	03/26	MZ	03/26
2	Emissione a seguito di rapporto validazione	MC	04/25	CR	04/25	MZ	04/25
1	Prima emissione	MC	01/25	CR	01/25	MZ	01/25

REV.	DESCRIZIONE	Nome	Firma	Data	Nome	Firma	Data	Nome	Firma	Data
		REDAZIONE			VERIFICA			APPROVAZIONE		

PROGETTISTA:

 **M2P s.r.l.**

Direttore Tecnico
Ing. Marco Zanetti

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO :

Arch. Florindo Alessandro Macalli

PROGETTO ESECUTIVO
REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA V.LE MILANO E VIA CADAMOSTO
NEL COMUNE DI LODI
QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A BASE D'ASTA

LAVORI A MISURA

Demolizioni	€	29.335,07
Opere stradali	€	125.674,11
Idraulica	€	5.872,04
Impianto di illuminazione	€	79.539,89
Segnaletica orizzontale e verticale	€	31.861,27
Tombino Roggia Gaetana	€	42.682,62
Totale lavori soggetti a ribasso	€	314.965,00
<i>Oneri di sicurezza</i>	€	8.317,83
TOTALE A) LAVORI A BASE D'ASTA	€	323.282,83

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€	15.773,54
Rilievi, accertamenti e indagini	€	4.519,57
Imprevisti	€	32.328,28
Allacciamenti pubblici servizi e risoluzione interferenze	€	10.000,00
Verifica sottoservizi (IVA compresa) det. 1787 del 31/12/2025	€	1.220,00
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	50.000,00
Incarico progetto di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva - det. 1441 del 29/12/2022, oltre IVA 22% e cassa 4%	€	25.845,46
Integrazione incarico al progetto di fattibilità tecnica ed economica, oltre IVA 22% e cassa 4%	€	3.425,76
Integrazione incarico al progetto esecutivo, oltre IVA 22% e cassa 4%	€	2.283,84
Spese tecniche per frazionamento e accatastamento (22%iva + 4%cassa compresi)	€	1.152,90
Spese tecniche Direzione Lavori e CSE (22%iva + 4%cassa compresi)	€	26.557,01
Spese tecniche per variante urbanistica (22%iva + 4%cassa compresi)	€	4.499,36
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	6.597,76
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici	€	4.213,73
Art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023 - Fondo per progettazione interna (2%) (contributo generale)	€	4.948,08
Revisione prezzi	€	15.000,00
Altre somme a disposizione	€	6.023,60
IVA lavori (10%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	32.328,28
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€	246.717,17

A)+B) IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € **570.000,00**