CONTRATTO DI SUBAPPALTO TRA

La societa F.L. COSTRUZIONI S.r.l. con sede in San Cipriano Po (PV) Via Cantarana 17/19 p.iva 02744830189,
denominata impresa consorziata del CME Consorzio Imprenditori Edili ed affidataria dei lavori oggetto del presente
contratto, rappresentata dal proprio Legale Rappresentante Sig. Francesco Langeila

e

Fimpresa E.T.l. DI MUGGIATI IVAN E SACCHI FABIO SRL con sede in Via Aschieri n. 3, 27100 - Pavia, p.iva
00279300180 nel seguito denominata SUBAPPALTATRICE, rappresentata nel presente contratto dal Sig. Sacchi
Fabio in qualita di legale rappresentante;

di seguito definite congiuntamente Parti,

PREMESSO

10.

11.

12.

13.

che il Comune di Lodi, in seguito per brevitd denominato COMMITTENTE, ha indetto procedura d’appalto
per l'affidamento dei:

“ avori di recupero e riqualificazione degli spazi al piano terra dell'edificio storico denominato Ex-
Cavallerizza” e che TAPPALTANTE & rimasto aggiudicatario;

Che limpresa esecutrice F.L. COSTRUZIONI S.rl. & assegnataria dei lavori di “LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI AL PIANO TERRA DELLEDIFICIO DENOMINATO EX-
CAVALLERIZZA, REALIZZAZIONE D! LAVORI EDILI, IMPIANTISTICI E STRUTTURALI IN COMUNE DI
LODI-CIG: BSD9E1B782 - CUP: E19D24000340002”, per conto di CME Soc. Coop., ed & “AFFIDATARIA”
ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 81/2008, quale impresa consorziata assegnataria dei lavori
oggetto del contratto di appalto individuata dal CME;

Che 'APPALTANTE, all'atto dell'offerta ha dichiarato di essere intenzionata per una migliore esecuzione
delle opere a subappaltare parte delle stesse ad idonea ditta in possesso dei requisiti necessari, nel caso
specifico: impianto meccanico;

Che il SUBAPPALTATORE dichiara di avere attentamente esaminato il progetto relativo ai lavori di
competenza dell APPALTANTE, cosi come & dai relativi elaborati grafici, dal Capitolato Speciale d’Appalto
e da tutti gli ulteriori documenti contrattuali e di avere elaborato, conseguentemente a tal esame,
un’adeguata ed idonea offerta;

Che il SUBAPPALTATORE ha presentato la predetta offerta per I'esecuzione dei lavori in oggetto e che
la stessa & stata oggetto di ampia trattativa fra le parti ed ha dato luogo al presente contratto;

Che il SUBAPPALTATORE dichiara di bene conoscere ed accettare i lavori ad esso affidati in tutti i loro
aspetti giuridici, amministrativi e tecnici;

Che il SUBAPPALTATORE dichiara di ben conoscere i lavori che ad esso vengono affidati ed i luoghi,
modi e condizioni in cui essi dovranno essere realizzati, di aver effettuato tutte le ispezioni, necessarie, di
essersi accertato delle condizioni locali e di ogni altra circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare,
nonché di tutti i rischi ed oneri connessi, nessuno escluso od eccettuato, che possono aver influito sulla
determinazione del corrispettivo e di giudicare i suddetti elementi di propria convenienza e tali da far
considerare remunerativi sotto ogni aspetto i prezzi, i patti e fe condizioni convenuti con il presente atto;
Che il SUBAPPALTATORE dichiara inoltre di disporre di personale qualificato, nonché di organizzazione
tecnica e capacita finanziaria atte a garantire I'esecuzione completa e sicura dei lavori ad essa affidati alle
condizioni previste nel presente contratto, in condizioni di completa autosufficienza e con assunzione dei
rischi e delle responsabilita relativi;

Che per quanto sopra esposto il SUBAPPALTATORE non potra eccepire, ai fini della congruita dei prezzi
unitari ed ai fini della congruita dei patti e delle condizioni, la mancata conoscenza di fatti e la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati;

Che 'APPALTANTE restera del tutto estraneo all'organizzazione del lavoro, delle attrezzature e del
personale dipendente dal SUBAPPALTATORE, salvo quanto infra previsti;

Che il SUBAPPALTATORE dichiara di essere in regola con gli adempimenti assicurativi e gli obblighi
assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;

Che il SUBAPPALTATORE si impegna a comunicare allAPPALTANTE, prima dell'inizio dei lavori, i dati
relativi alle posizioni assicurative e previdenziali unitamente ai nominativi del personale che intende
impegnare nei lavori oggetto del presente contratto;

Che il SUBAPPALTATORE dichiara di conoscere nel dettaglio le normative particolari che regolano il
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lavoro nel cantiere con particolare riferimento a:

a) procedure di identificazione del personale e limitazioni di accesso al cantiere;

b) procedure di ammissione ed ingresso del personale e delle attrezzature al cantiere;

c) procedure, prescrizioni e obblighi previsti dalla Legge n. 55/1990 e dal Decreto Legislativo n. 81/2008
e successive modificazioni ed integrazioni;

14. Che il SUBAPPALTATORE siimpegna ad osservare ed a fare osservare tutte le norme vigenti o emanate
in corso d'opera, da parte delle Competenti Autorita (Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, ecc.) che
possono comungque riguardare 'adempimento delle obbligazioni assunte per il presente atto, i relativi oneri
saranno assorbiti dal SUBAPPALTATORE che, anche in caso di normative emanate successivamente alla
data di stipula del presente contratto, riconosce che la funzione che tali norme hanno & di interesse
generale e si accolla sin d'ora, gli eventuali maggiori oneri che ne dovessero derivare, sollevandone
L’APPALTANTE;

15. Che salvo deroghe espressamente previste nel presente contratto, il SUBAPPALTATORE si impegna ad
eseguire e completare i lavori ad esso affidati ivi compresi gli eventuali interventi di garanzia;

16. Che la Direzione dei Lavori & 'organo tecnico nominato dalla COMMITTENTE e dallo stesso preposto a
sovraintendere la conduzione dei tavori come previsto dalle normative di Legge vigenti,

17. Che la Direzione di cantiere del’ APPALTANTE & l'organo tecnico dalla stessa preposto alla conduzione
del cantiere per la realizzazione delle opere di propria competenza;

18. Che il Responsabile tecnico di cantiere & il tecnico preposto dal SUBAPPALTATORE per la direzione dei
lavori di propria competenza e per il rispetto delle norme vigenti a tutela della sicurezza fisica dei lavoratori
e dei terzi in genere;

19. Che it SUBAPPALTATORE, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, concernente la c.d. “Tutela della
privacy”, con la firma del presente atto da espresso consenso al trattamento dei propri dati da parte
dellAPPALTANTE;

20. Che il SUBAPPALTATORE si impegna ad utilizzare macchine operatrici conformi alle direttive del D.Lgs.
17/2010; qualora le macchine siano state immesse sul mercato precedentemente all'entrata in vigore di
tale normativa, il SUBAPPALTATORE dovra fare la valutazione dei rischi comunicandolo ai propri
operatori. La valutazione dei rischi effettuata dovra inoltre essere inserita dal SUBAPPALTATORE nel
proprio Piano di Sicurezza;

21. Che ogni madifica od integrazione del presente contratto abbisogna, per la sua validita, di atto scritto.

TUTTO CIO’ PREMESSO S| CONVIENE E Sl TIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1-VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'APPALTANTE affida al SUBAPPALTATORE, che accetta, 'esecuzione delle opere di cui al punto 3 delle
premesse, ivi compresa l'impiego di tutte le attrezzature occorrenti e quant altro necessario per dare i lavori, oggetto
del presente Contratto, compiuti, finiti e funzionali in ogni loro parte.

Tali lavori saranno eseguiti secondo le buone regole dell'arte, in ossequio alle disposizioni contenute in quest'atto
ed alle specifiche tecniche di capitolato le quali, pur non essendo materialmente allegate, fanno parte integrante e
sostanziale del presente Contratto; viene precisato in questo contesto che ogni determinazione assunta e/o
richiesta avanzata dalla COMMITTENTE in ordine ai lavori di cui sopra, anche successivamente alla data di
stipulazione di questa scrittura, sara vincolante per il SUBAPPALTATORE, previa quantificazione economica.
ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

| lavori oggetto del presente contratto sono subappaltati “a misura”. L’importo stimato del presente contratto di
subappalto ammonta approssimativamente ad Euro 110.000,00 (centodiecimila/00) di cui 2.000 Euro (duemila/00)
per oneri per la sicurezza; e comunque non sara superiore allimporto effettivamente autorizzato dallEnte
appaltante.

Il SUBAPPALTATORE, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello previsto nel CCNL qui adottato.

I SUBAPPALTATORE riconosce la remunerativita del prezzo concordato, il quale, quindi, compensa il proprio utile
oltre alla totalita delle spese, ivi comprese quelle contrattuali, di gestione aziendale, degli oneri e delle alee afferenti
i lavori, delle imposte e tasse gravanti sulla propria attivita e delle spese per il personale tecnico ed amministrativo.
Il SUBAPPALTATORE, nell'adempiere alle obbligazioni assunte con il presente Contratto e con il riconoscimento,
da parte delFAPPALTANTE, dei corrispettivi pattuiti, provvedera a sua cura e spese alla mano d'opera, ai materiali
minuti, alle attrezzature, agli impianti di cantiere e relativa gestione, alle opere provvisionali ed in ogni caso, a tutto
quanto si riveli necessario alla esecuzione perfetta, tempestiva e funzionale dei lavori, nel rispetto del programma,
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della data di ultimazione convenuta tra le parti e di tutte le ulteriori disposizioni de! presente Contratto necessarie a
consentire all APPALTANTE il totale e completo adempimento alle obbligazioni da esso assunte nei confronti dalla
COMMITTENTE.

Il SUBAPPALTATORE riconosce di aver tenuto conto, e quindi essere pienamente remunerato di qualsiasi onere
afferente la corresponsione di salari, compensi, indennita, rimborsi anche non previsti ed anche eccedenti quanto
stabilito nei contratti collettivi di lavoro, avendo valutato appieno anche in prospettiva il costo effettivo della mano
d'opera e dei relativi oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, anche in base alle condizioni ambientali.
Riconosce altresi di aver pienamente valutato e di ritenersi compensato con l'importo del presente contratto ogni
onere relativo ad ore straordinarie, che possano rendersi necessarie per I'esecuzione dei lavori entro i termini
contrattuali.

La riconosciuta ed accettata remunerativita nel suo complesso impegna il SUBAPPALTATORE a non avanzare
riserve o pretese in ordine alla non remunerativita dellimporto del presente contratto quale che sia la causa che
I'abbia determinata.

Nessuna modifica all'importo concordato in aumento viene riconosciuta per eventuali oneri derivanti al
SUBAPPALTATORE a causa di:

- errori e/o omissioni di valutazione di costi unitari e/o forfetari a cui siano incorsi, in qualsivoglia misura, il
SUBAPPALTATORE ed i suoi dipendenti, i suoi fornitori, ecc.;

- erronee valutazioni de! progetto di qualsivoglia natura ed origine ed in qualunque tempo evidenziate;

- erronee valutazioni per difetto dei magisteri e delle quantita esposte nei computi metrici estimativi delle opere
di offerta;

- insufficiente conoscenza delle condizioni ambientali;

- altri motivi, di qualsiasi natura, che non siano Pintroduzione di varianti o modifiche richieste per iscritto
dalFAPPALTANTE.

ART. 4 - ELABORATI CONTRATTUALI

Al fine di consentire il trasferimento al SUBAPPALTATORE di tutte le obbligazioni assunte dal’APPALTANTE nei
confronti della COMMITTENTE relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, cosi come
previsto al precedente ART. 2, devono intendersi integralmente richiamati i seguenti documenti:

- Computo metrico estimativo delle opere;
- Elaborati progettuali di cui consta il progetto esecutivo di appalto forniti dalla COMMITTENTE;

- Piano di sicurezza e coordinamento relativo ai lavori dell'intera opera;

| sopra elencati documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente Contratto anche se non materialmente
allegati ed il SUBAPPALTATORE dichiara espressamente di ben conoscerli, di esserne in possesso e di accettarli
in ogni loro parte.

Per quanto sopra il SUBAPPALTATORE risulta essere a conoscenza in maniera esauriente e complessiva delle
obbligazioni contrattuali assunte dal’APPALTANTE nei confronti della COMMITTENTE e quindi il
SUBAPPALTATORE conferma che le obbligazioni ad esso derivanti dal presente Contratto risultano eguali e/o
equivalenti a quelle gia assunte dalFAPPALTANTE nei confronti della COMMITTENTE.

ART.5 - VARIAZIONE DELLE OPERE IN SUBAPPALTO

Per eventuali opere non previste e/o per eventuali varianti che dovessero apportarsi ai progetti e quindi ai lavori,
resta convenuto che dovranno essere eseguite dal SUBAPPALTATORE alle condizioni del presente atto ed al
prezzo che dovra essere preventivamente concordato per iscritto tra le Parti.

IL SUBAPPALTATORE si impegna inoltre ad ottemperare a tutte le prescrizioni che la COMMITTENTE impartira
allAPPALTANTE al fine di un ottimale e puntuale esecuzione delle opere oggetto del presente Contratto, senza
che cid possa dare titolo a richieste di maggiori compensi o indennita di sorta né maggiori tempi rispetto a quelli
consentiti per la realizzazione del lavoro oggetto del subappalto.

ART. 6 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il rapporto, per quanto non disciplinato dal presente Contratto, & regolato dalle disposizioni che si applicheranno, in
caso di discordanza, secondo le disposizioni di legge vigenti. | SUBAPPALTATORE si obbliga a realizzare le opere
oggetto del presente Contratto con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio.
ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'APPALTANTE

Devono intendersi a carico del’APPALTANTE gli oneri ed obblighi qui di seguito elencati in via tassativa ed
esclusiva:

coordinamento e direzione tecnica generale;
programmazione lavori;

- permessi e rapporti con Enti Pubblici o Privati e relative autorizzazioni;

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

Sono totalmente ed esclusivamente a carico del SUBAPPALTATORE in via tassativa ed inderogabile tutti gli oneri,
costi e prestazioni, doveri ed attivita non specificati nel precedente ART. 7 che siano necessari, nessuno escluso
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od eccettuato, per lesecuzione ed il compimento a perfetta regola d'arte di tutti i lavori affidati al
SUBAPPALTATORE, sia che essi derivino dal dovere di questo di conformarsi alle disposizioni ed alle specifiche
tecniche pattuite per i lavori ad esso affidati sia che derivino da ordini o prescrizioni impartiti dal Direttore di cantiere
dellAPPALTANTE.

In aggiunta agli obblighi derivanti da quanto sopra precisato ed agli obblighi assunti dall APPALTANTE nei confronti
del COMMITTENTE, che per quanto concerne i lavori affidati al SUBAPPALTATORE vengono col presente atto
trasferiti, senza che cio costituisca limitazione a quanto sopra specificato, saranno a carico dei SUBAPPALTATORE
gli ulteriori oneri e obblighi sotto elencati:

- la nomina, prima dellinizio dei lavori, del Responsabile Tecnico di cantiere che dovra essere professionalmente
idoneo: egli sara responsabile della corretta esecuzione dei lavori e di ogni altra attivita connessa con specifico
riferimento all’art. 105, comma 17, della D.Lgs.50/2016. Detto Responsabile Tecnico, per assolvere al suo compito,
dovra essere sempre reperibile in cantiere negli orari di lavoro. Resta inteso che il Direttore di cantiere
delPAPPALTANTE ha piena facolta di ottenere I'immediato allontanamento del suddetto Responsabile Tecnico in
caso di insubordinazione, malafede o manifesta incapacita; questa facolta & da intendersi estesa a tutto il personale
del SUBAPPALTATORE presente in cantiere;

- Padozione, nellesecuzione di tuttii lavori, di quei procedimenti e quelle cautele necessari a garantire l'incolumita
degli operai e di tutte le altre persone addette ai lavori, nonché dei terzi, ad evitare danni a persone ed a beni
pubblici e privati, osservando a tale scopo le normative vigenti in materia e le prescrizioni contenute nel PIANO
della SICUREZZA di cui al successivo ART. 9;

- {utti i costi relativi allinstallazione del proprio cantiere e degli impianti necessari alla esecuzione delle
lavarazioni ricevute in subappalto;

- la contabilita dei lavori eseguiti ed il rilascio della dichiarazione di corretta posa;

- i trasporti, Fuso ed i consumi di tutti i mezzi e delle attrezzature anche speciali, nelle tipologie e quantita
necessarie al regolare svolgimento dei lavori;

- Timpiego, nella misura necessaria al rispetto dei programmi stabiliti dalla Direzione Tecnica del cantiere, di
proprie maestranze specializzate capaci e diligenti, la relativa valida continua assistenza ed ogni altro costo
afferente (vitto, alloggio, spese di trasferta ecc.) oltre ai salari, stipendi ed i contributi previdenziali e assicurativi;

- la responsabilita per danni causati a persone o cose anche di terzi per fatti e/o comportamenti riconducibili ad
esso stesso e/o ai propri dipendenti;

- la perfetta e solidale collaborazione con le ditte che concorrono all'esecuzione delle opere e la piena osservanza
degli orari e norme che regolano le attivita del cantiere;

- ogni onere per danni dovuti a furto, incendio, alluvione e scoppio che subissero i beni di proprieta del
SUBAPPALTATORE all'interno del cantiere;

= le opere di sbarramento provvisorio, segnalazione ed illuminazione necessaria alla sicurezza degli addetti ai
lavori e dei terzi, ove e come occorrenti;

- Il'esecuzione dei lavori in pit fasi di intervento anche distanziate nel tempo;
= il mantenimento dell'ordine e della pulizia del cantiere relativamente ai lavori di sua competenza;
- iripristini e le riparazioni di parti di opere che venissero manomesse o danneggiate nel corso delle lavorazioni;

- il permesso, ai funzionari tecnici del’APPALTANTE e della Direzione Lavori, di visitare e assistere ai lavori,
eseguire prove, esperienze, misurazioni per la tutela dei propri interessi;

I'APPALTANTE medesimo si riserva la facolta di effettuare in qualsiasi momento verifiche sulla qualita dei materiali
forniti e delle opere eseguite relativamente al presente Contratto;

- quanto altro afferente e conseguente il completo e soddisfacente esaurimento delle prestazioni oggetto del
presente Contratto;

- e attivita, oggetto del presente contratto di subappalto, che prevedono la produzione di materiali considerati
“rifiuti” dalle leggi attualmente in vigore, dovranno essere svolte secondo i dettami imposti da tali normative; in
particolare le operazioni di raccolta, trasporto, messa in fiserva (stoccaggio) e smaltimento, dovranno essere
effettuate cosi come previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i., con i relativi decreti attuativi inerenti la gestione dei rifiuti.
Con tale scrittura TAPPALTANTE si libera da ogni tipo di responsabilita derivanti da ogni eventuale inadempienza
compiuta dall'impresa SUBAPPALTATRICE in materia di gestione dei rifiuti, € qualora richiesta dovra essere
prodotta la necessaria documentazione.

Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati si intende compreso e compensato nel prezzo concordato
con il presente Contratto.

ART. 9 - PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO.

Ai sensi e per gli effetti del D.Igs. 81/08, nonché delle norme antinfortunistiche successivamente emanate ed in
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vigore durante il periodo delle prestazioni, il SUBAPPALTATORE ha preciso obbligo di:

- consentire alFAPPALTANTE di verificare Fidoneita tecnico- professionale del subappaltatore esibendo all'atto
della sottoscrizione del presente contratto la documentazione prevista dall'allegato XVII del D.Igs. 81/08 e che qui
si intende allegata integralmente:

in caso di lavoratori autonomi

iscrizione alla C.C.1.A.A. con oggetio sociale inerente alla tipologia dell'appalto,

specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008 di macchine,
attrezzature e opere provvisionali;

elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
documento unico di regolarita contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007 - DURC;

eventuali attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria;
in caso di imprese

certificato C.C.LA.A;;

DVR aziendale;

documentazione attestante la conformita delle macchine, attrezzature e opere provvisionali;

D.U.R.C.

dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14 del D.Igs. 81/08;
elenco dei D.P.l. forniti ai lavoratori

nomina del R.S.P.P., degli incaricati dell'attivazione delle misure di prevenzione incendi, di primo soccorso e
gestione delle emergenze, nonché del medico competente;

nominativo del R.L.S.
attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori
elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico e relativa idoneita sanitaria

- predisporre e trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, allAPPALTANTE il Piano Operativo di Sicurezza
(P.0.S.)che dovra essere in totale coordinazione con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)elaborato dal
COMMITTENTE e con il P.O.S. elaborato dallAPPALTANTE e completo dell'indicazione del Responsabile della
Sicurezza di esso SUBAPPALTATORE. Il predetto elaborato dovra essere consegnato entro 5 giorni dalla data di
consegna dei lavori e comunque prima dell'inizio dei lavori stessi. La responsabilita per il rispetto del P.S.C. e del
P.0.S., ricade esclusivamente sul SUBAPPALTATORE e sulla persona da esso designata. Quanto sopra nel
rispetto delle norme vigenti in materia con particolare riferimento al D.Igs. 81/08 ed s.m.i.;

- attuare tutte le misure di sicurezza previste dai regolamenti e comunque necessarie e disporre ed esigere che
siano tassativamente rispettate dal proprio personale;

- segnalare alla Direzione di cantiere qualsiasi altra condizione di pericolo, anche di carattere temporaneo,
disponendo l'immediata sospensione dei lavori fino a quando I'anzidetta eventuale condizione di pericolo non sia
stata convenientemente eliminata;

- non rimuovere o modificare di propria iniziativa i dispositivi antinfortunistici gia predisposti, anche in presenza
di particolari proprie esigenze connaturate alla condotta dei lavori affidati; a tal proposito & fatto assoluto divieto al
SUBAPPALTATORE di iniziare qualsiasi lavorazione prima di aver accertato che le misure di sicurezza ad essa
relative sono state ottemperate;

In conseguenza di quanto sopra evidenziato il SUBAPPALTATORE si obbliga a mandare indenni sia
FAPPALTANTE che la COMMITTENTE per qualsiasi responsabilita conseguente a infortunio sul lavoro che
dovessero subire le proprie maestranze e cosi per i danni di qualsiasi tipo o genere che dovessero derivarne a terzi.
L’assunzione di qualsiasi responsabilita da parte del SUBAPPALTATORE si estende anche ai casi in cui i propri
dipendenti, per i lavori da compiersi in promiscuita con gli operai del’APPALTANTE, facessero uso di impalcature
e mezzi protettivi predisposti da quest'ultima.

Per quanto attiene all'igiene e allambiente di lavoro, il SUBAPPALTATORE si impegna a dare attuazione, per la
parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionale
e locali.

ART. 10 - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLA MANO D'OPERA

Il SUBAPPALTATORE si obbliga allosservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle
assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia,
la tubercolosi, nonché all'osservanza delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
Il SUBAPPALTATORE si obbliga altresi ad applicare ed a far applicare integralmente tutte le norme contenute nel
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL Metalmeccanici-Confapi) e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nelle localita in cui si svolgono i lavori suddetti.
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| suddetti obblighi vincoleranno il SUBAPPALTATORE anche se non aderente alle associazioni o recedente da
esse, indipendente dalla natura artigiana o industriale defla struttura dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica e sindacale. Si richiamano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 105, comma 9, del D.Lgs.
50/2016.

Resta stabilito che in caso di inadempienza, in qualunque modo comprovata da parte dellAPPALTANTE, questi
avra diritto di trattenere, dalle rate di acconto successive al momento dell'accertamento della violazione e sino alla
concorrenza della medesima, gli importi dovuti al SUBAPPALTATORE ai propri dipendenti e agli Enti Previdenziali
od Assicurativi. Dette trattenute verranno restituite, senza aver maturato interessi, solo quando |l
SUBAPPALTATORE provera di avere regolarizzato la propria posizione, salvo comunque il diritto al risarcimento
degli eventuali maggiori oneri.

Per quanto sopra il SUBAPPALTATORE si obbliga, su semplice richiesta, a consentire allAPPALTANTE, od a
persona da essa designata, di prendere visione dei libri paga e matricola, dei nulla osta di avviamento al lavoro,
delle ricevute dei versamenti effettuati alf.N.P.S. e all'l.N.A.1.L. e-eHe-€assa-Editer nonché di tutti gli altri documenti
occorrenti, a giudizio del APPALTANTE, ad un approfondito esame delle retribuzioni, del versamento dei contributi
ed in genere della corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali.

Ogni comunicazione fra le parti relativa al contenuto del presente articolo dovra avvenire per iscritto, a pena di
invalidita ed inefficacia della stessa.

It mancato rispetto di quanto sopra, comportera 'immediato allontanamento dal cantiere.

ART. 11 - REVISIONE PREZZ|

Non & prevista alcuna revisione prezzi per tutta la durata dei lavori.

ART. 12 - PAGAMENT]

La quantita di lavoro eseguita dal SUBAPPALTATORE nei termini del presente Contratto, verra rilevata dalla
direzione di cantiere sulla scorta della contabilita fornita dal SUBAPPALTATORE e, sulla base di stato avanzamento
lavori, sara emessa la relativa fattura. Il SUBAPPALTATORE e 'IMPRESA CONSORZIATA DEL CME - Consorzio
Imprenditori Edili, affidataria dei lavori, convengono espressamente che la fatturazione e i relativi pagamenti
avverranno direttamente tra le medesime parti. Il pagamento delle fatture emesse dal SUBAPPALTATORE sara
pertanto effettuato direttamente dallIMPRESA CONSORZIATA DEL CME - Consorzio Imprenditori Edili, affidataria
dei lavori, mediante bonifico bancario da disporre entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa
fattura. La liquidazione sara comunque subordinata al possesso del Documento Unico di Regolarita Contributiva
“REGOLARE”. La firma del Ceriificato di pagamento del’APPALTANTE varra ai soli fini della fatturazione. Il
pagamento degli importi maturati, potrd infatti avvenire soltanto dopo la presentazione, da parte del
SUBAPPALTATORE, del DURC secondo le scadenze fissate dalla normativa vigente.

ART. 13 - CONSEGNA, PROGRAMMA E ULTIMAZIONE LAVORI, PENALI

La consegna dei lavori avverra con regolare Verbale ai sensi dell'art.154 del D.P.R. 207/2010 e dara avvio al crono
programma dei lavori.

| tempi di esecuzione dei lavori verranno programmati di comune accordo tra I'APPALTANTE ed i
SUBAPPALTATORE e sanciti in un crono programma controfirmato dalle Parti.

Eventuali sospensioni dovute a cause di forza maggiore od a richieste scritte di interruzione dei lavori da parte
dellAPPALTANTE, saranno integralmente recuperate con proroga di termini.

Il lavoro dovra procedere secondo i programmi stabiliti ed ogni opera eseguita sara tempestivamente consegnata
allAPPALTANTE onde permettere allo stesso I'esecuzione delle lavorazioni previste in sequenza. | lavori potranno
non avere carattere continuativo, senza che cid possa conferire al SUBAPPALTATORE particolari diritti a compensi
ed indennizzi di sorta.

Per eventuali ritardi o mancata osservanza delle norme stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto della
COMMITTENTE circa i tempi di esecuzione dei lavori, verranno applicate le penalita stabilite dallo stesso. Tali
penalita verranno detratte dallimporto delle rate di acconto e della rata di saldo finale.

Resta salvo il diritto del’ APPALTANTE al risarcimento degli eventuali maggiori danni ed in particolare del minore
corrispettivo percepito dallAPPALTANTE medesimo per effetto del ritardo dei lavori e delfa applicazione, a suo
carico, delle conseguenti penali.

Durante il corso dei lavori, TAPPALTANTE potra, a suo insindacabile giudizio, sospendere totalmente o
parzialmente i lavori oggetto del presente Contratto per un tempo pit 0 meno lungo. Tale sospensione, che potra
essere imposta solo dal’APPALTANTE, sara preventivamente comunicata per iscritto.

Per tale periodo di sospensione il SUBAPPALTATORE non potra avanzare nessuna richiesta di riconoscimento di
mancato guadagno, interessi passivi e simili, né avra diritto al riconoscimento det rimborso degli eventuali costi
aggiuntivi (viaggi, trasferte ed altri eventuali costi da stabilirsi caso per caso) con espressa esclusione di qualunque
rivendicazione per maggiori costi dei materiali o per mancato ammortamento dei costi fissi o delle spese generali,
o0 per mancato guadagno, ecc.

Ogni fase lavorativa verra richiesta con un preavviso di 2 gg. Lavorativi.

Ai sensi dell'art, 154, comma 7, del D.P.R. 207/2010, FAPPALTANTE si riserva la facolta di procedere alla consegna
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frazionata dei lavori e di chiedere al SUBAPPALTATORE linizio parziale degli stessi, senza che cio costituisca
titolo per richiesta di indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi nonché per richieste di proroghe rispetto ai
tempi programmati per la realizzazione dell'intervento.

Nel caso il SUBAPPALTATORE ritardi I'esecuzione dei lavori per un tempo superiore ai 3 gg., salva restando
I'applicazione delle penali di cui sopra, TAPPALTANTE avra la facolta di risolvere unilateralmente il contratto senza
necessita di diffida o di costituzione in mora, per fatto o colpa del SUBAPPALTATORE, con I'addebito dei maggiori
danni subiti.

In tale evenienza 'APPALTANTE potra disparre delle opere gia eseguite e utili per il completamento dell'intervento
e il SUBAPPALTATORE avra diritto al pagamento delle stesse ai prezzi del contratto risolto, dedotte le penali
maturate e tutti i danni subiti dallAPPALTANTE.

Qualora la COMMITTENTE dovesse avanzare richiesta per la consegna frazionata delle opere, il
SUBAPPALTATORE siimpegna ad attivarsi per consentire quanto richiesto senza possibilita di avanzare richieste
e/o pretese di indennizzi, risarcimenti o altro né a titolo di compenso né a titolo di danno.

ART. 14 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini delleventuale differimento dei termini contrattuali, quegli eventi
indipendenti dalla volonta delle parti e che queste non possono evitare o controllare, sempreché tali eventi non
siano riconducibili al comportamento, omissivo o commissivo, delle parti stesse.

Scioperi degli operai saranno considerati eventi di forza maggiore, agli effetti del presente articolo, solo se a
carattere nazionale, regionale o provinciale

L'insorgere ed il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati dal SUBAPPALTATORE allAPPALTANTE
mediante posta elettronica certificata entro ventiquattro ore dal loro verificarsi.

Resta pertanto convenuto che eventi come scioperi a carattere aziendale, la mancanza di materiali, la mancanza
di personale, non costituiscono causa per il differimento del termine di ultimazione dei lavori, ove questi non siano
dipendenti da fatti o colpe dellAPPALTANTE.

ART. 15 - VERBALE DI FINE LAVORI

Il SUBAPPALTATORE comunichera allAPPALTANTE Pavvenuto compimento dei lavori e conseguentemente, la
Direzione di cantiere dellAPPALTANTE emettera il verbale di fine lavori, previa la necessaria constatazione in
contradditorio con il SUBAPPALTATORE.

Il verbale di fine lavori dovra essere sottoscritto da entrambe le parti.

Il verbale di fine lavori non dovra considerarsi come accettazione del lavoro, ma servira solo ad attestare la verifica
del rispetto del programma di esecuzione dei lavori oggetto del subappalto.

ART. 16 - GARANZIE ED IMPEGNI

Ferme restando le prescrizioni indicate dal’APPALTANTE, il SUBAPPALTATORE é garante, e quindi pienamente
responsabile, della accurata esecuzione delle opere in ogni loro parte, nei tempi richiesti e della conformita di quanto
eseguito alle prescrizioni, ai disegni, ai tracciati, ecc. forniti dallAPPALTANTE.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI

E’ espressamente vietata, sotio qualsiasi forma, la cessione, parziale o totale, dei lavori oggetto del presente
Contratto. E’ fatto altresi divieto al SUBAPPALTATORE di subappaltare, a sua volta, in tutto o in parte, i lavori di
cui al presente contratto.

IL SUBAPPALTATORE si impegna specificatamente fin d’ora a tenere sollevato e indenne 'APPALTANTE da
qualsiasi controversia, riserva o pretesa che potesse insorgere con i propri fornitori od altri soggetti con i quali abbia
stabilito rapporti per I'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto, nonché da qualsiasi contestazione o
richiesta che gli stessi facessero valere direttamente nei confronti dell APPALTANTE.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata qualunque cessione del credito derivante dai lavori e/o prestazioni e/o forniture di cui al presente
Contratto.

ART. 19 - ASSICURAZIONI

il SUBAPPALTATORE avra l'onere e I'obbligo, a propria cura e spese, in aggiunta a tutte le assicurazioni
obbligatorie per legge, di stipulare una adeguata assicurazione, valida ed operativa fino alla ultimazione dei lavori
oggetto del presente contratto, per i rischi connessi, collegati o comunque derivanti dalla responsabilita civile perso
terzi (R.C.T.) e verso i lavoratori (R.C.O.) propri o dipendenti da altre imprese.

Agli effetti delle garanzie da prestarsi con polizza R.C.T., devono essere considerati “terzi assicurati” tutti i soggetti
che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori ed alle attivita di cantiere indipendentemente dalla
natura del loro rapporto con 'APPALTANTE.

In via esemplificativa, devono essere considerati “terzi assicurati”:

- gli amministratori, tutti i dirigenti, i funzionari, i tecnici e qualsiasi incaricato dalla COMMITTENTE, il personale
dipendente, i preposti, i consulenti del’APPALTANTE e chiunque a qualsiasi titolo intrattenga rapporti con
PAPPALTANTE medesima;

- tutto il personale dipendente del SUBAPPALTATORE, eccezione fatta per il personale soggetto all'obbligo di
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assicurazione, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 ed ss.mm.ii., per le lesioni corporali da questo subite in
occasione di lavoro o di servizio;

- i titolari e i dipendenti di tutte le ditte e/o imprese che partecipino anche occasionalmente all’esecuzione dei
lavori di attivita di cantiere.

La polizza R.C.T. dovra essere stipulata per un massimale adeguato, per danni a persone 0 a cose, da considerarsi
anche limite massimo per persona, nel caso di pluralita di soggetti, che abbia subito lesioni corporali.

La polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovra essere contratta con massimali adeguati alla effettiva
consistenza del personale alle dipendenze del SUBAPPALTATORE.

Le polizze di cui sopra dovranno contenere la clausola per cui la Compagnia Assicuratrice dichiara di rinunciare al
suo diritto di surrogazione nei confronti dell’APPALTANTE e dei suci dipendenti. Tutte le polizze dovranno essere
mantenute operanti per tutta la durata dei lavori e fino alla data del certificato di ultimazione dei lavori medesimi.
Qualora il SUBAPPALTATORE non perfezioni le predette polizze nel pieno rispetto di tutte le clausole previste nel
presente articolo, si assumera ogni conseguente responsabilita in merito nelle opportune sedi.

L’APPALTANTE potra chiedere al SUBAPPALTATORE Iesibizione delle quietanze dei premi in qualungue
momento con l'obbligo del SUBAPPALTATORE di ottemperare nei successivi 5 giorni.

Le assicurazioni di cui sopra non limiteranno in alcun modo le responsabilita del SUBAPPALTATORE a norma delle
obbligazioni contrattuali e delle leggi. Pertanto il SUBAPPALTATORE rispondera in proprio qualora i danni verificati
dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.

Qualora il SUBAPPALTATORE avesse gia in corso una copertura RCT - RCO le suindicate condizioni dovranno
risultare da apposita appendice.

La nuova polizza o quella in corso, completa delle necessarie appendici, dovra essere messa a disposizione
dellAPPALTANTE a semplice sua richiesta.

L’APPALTANTE si riserva comunque il diritto di richiedere tutte le modifiche e/o integrazioni alle polizze sopra
richiamate che, a proprio insindacabile giudizio, riterra opportune. Resta inteso che resteranno ad esclusivo carico
del SUBAPPALTATORE le eventuali franchigie previste dalle suddette polizze.

ART. 20 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto verra sottoposto a registrazione in caso d’uso; ove cio avvenisse tutte le spese e gli oneri
conseguenti ricadranno a carico della parte che avra provveduto alla registrazione.

Al fini della eventuale registrazione del presente atto, le parti dichiarano che il medesimo & soggetto alla normativa
di cui al D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni (DECRETO L.V.A.).

Tutti gli oneri fiscali, ad esclusione di quelii di registrazione, bollo o |.V.A., derivanti dal presente Contratto, sono a
carico della parte che avra richiesto la registrazione.

ART. 21 - RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTA' DELL'APPALTANTE

L’APPALTANTE avra diritto, in qualsiasi momento, di recedere in tutto o in parte dal presente contratto, con
preawviso scritto di 30 giorni, indicando al SUBAPPALTATORE quale parte del lavoro deve essere interrotta e la
data in ci Finterruzione diverra esecutiva. Nel caso in cui la presente clausola di recesso venga applicata ad una
parte soltanto del lavoro, il SUBAPPALTATORE continuera le proprie prestazioni sulle altre parti del lavoro; il
SUBAPPALTATORE avra comunque diritto al pagamento del lavoro, oggetto del recesso, eseguito fino alla data
del recesso stesso, sulla base di quanto concordato, al rimborso delle spese sostenute per 'acquisto dei materiali
approvvigionati ed affluiti in cantiere, per le attrezzature installate e per i relativi smontaggi.

Il SUBAPPALTATORE rinuncia espressamente alle disposizioni di cui agli artt. 1465, 1467, 1664, 1671, del C.C.
ove applicabili.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CAUSA DEL SUBAPPALTATORE

L'APPALTANTE avra la facolta di risolvere il contratto nei confronti del SUBAPPALTATORE in ogni caso di grave
inadempienza dello stesso alle obbligazioni assunte con il presente contratto. In particolare ed espressamente si
pattuisce che TAPPALTANTE avra facolta di risolvere il contratto:

- qualora il SUBAPPALTATORE abbia ritardata I'esecuzione dei lavori oltre i 15 giomi sulle scadenze anche
parziali del programma dei lavori pattuito;

- qualora il SUBAPPALTATORE si renda colpevole di frode e/o per sua negligenza o insufficienza di mezzi
d'opera e di personale non sia in grado, a giudizio del’ APPALTANTE, di adempiere al contratio e di consentire una
sollecita, ordinata e perfetta esecuzione dei lavori;

- qualora il SUBAPPALTATORE, ad un normale controllo effettuato da un rappresentante dellAPPALTANTE in
forza dell'art. 10, risultasse inosservante delle norme di legge e di regolamenti sulfassunzione e retribuzione della
mano d’opera e del personale e ovvero risuliasse inosservante delle norme di Legge Antimafia.

- qualora il SUBAPPALTATORE non ottemperi allinvito di sostituire il proprio rappresentante in forza del
precedente ART. 8 comma 12;

- nel caso di instaurazione di qualsiasi procedura concorsuale (fallimento, amministrazione controllata,
concordato preventivo od altro) nei confronti del SUBAPPALTATORE o quando comunque si verifichi il suo stato
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dichiara prescrizione di insolvenza;

- nel caso di procedimenti esecutivi o cautelari nei confronti del SUBAPPALTATORE che colpiscano una parte
sostanziale del suo patrimonio o comunque i macchinari e I'attrezzatura utilizzati nei lavori;

- qualora il SUBAPPALTATORE sospenda o ralienti i lavori oggetto del presente contratio senza preventiva
autorizzazione o ordine dellAPPALTANTE, anche in dipendenza di contestazioni;

- quando il SUBAPPALTATORE non abbia provveduto alle misure impartitegli per rimediare ai propri difetti di
esecuzione nel termine assegnatogli per iscritto dallAPPALTANTE e/o dallENTE CONCEDENTE;

- quando il contratto venga ceduto in tutto o in parte ad altri, ovvero ne venga ceduto il relativo credito senza la
preventiva autorizzazione dellAPPALTANTE.

Nei casi sopra menzionati 'APPALTANTE, qualora intenda avvalersi della risoluzione, notifichera al
SUBAPPALTATORE, per mezzo di lettera raccomandata A.R., i motivi per i quali viene preso tale provvedimento;
nella notifica sara precisato il termine di 15 giorni concessi al SUBAPPALTATORE per 'adempimento; decorso
inutilmente tale termine il contratto si intendera risolto di diritto ex art. 1456 Codice Civile.

Al SUBAPPALTATORE quindi spettera soltanto il pagamento dei lavori eseguiti secondo le condizioni del contratto
stesso, senza che esso possa pretendere alcun indennizzo per danno, perdita o mancato guadagno e salvo invece
il risarcimento allAPPALTANTE di tutti i danni o maggiori costi che eventualmente questa dovesse sopportare per
il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente allinadempienza del SUBAPPALTATORE
stesso.

In ogni caso di risoluzione del presente contratto, il SUBAPPALTATORE sara tenuto:

- ad allontanare il personale alle proprie dipendenze dal cantiere, liberando le aree occupate da attrezzature e
cose proprie nei termini e con le modalita indicate dal’APPALTANTE;

- a trasferire prontamente in proprieta allAPPALTANTE, neila misura richiesta da quest'ultimo, tutti i materiali
gia approvvigionati ed immessi nel cantiere, altresi promuovendo la cessione allAPPALTANTE, o a persone
nominate dallo stesso, di tutti o di parte dei contratti stipulati per 'esecuzione delle opere e non ancora interamente
eseguite;

- a partecipare, nel giorno e nell'ora indicati per iscritto dal’ APPALTANTE, alle operazioni di sopralluogo per la
stesura del verbale dello stato di consistenza, che, in assenza del SUBAPPALTATORE, sara redatto
dalPAPPALTANTE steso alla presenza di due testimoni scelti fra soggetti terzi senza ulteriori convocazioni.

Avuto riguardo a quanto previsto nei vari commi del presente articolo, il SUBAPPALTATORE rinuncia fin d'ora ad
avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimento d’'urgenza o di eccezione, che eventualmente
possano competergli in quanto detentore o codetentore dell’area ove si svolge I'attivita relativa al presente contratto.
ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, anche con
riguardo alla sua interpretazione ed esecuzione, le parti, di comune accordo, indicano quale foro competente in via
esclusiva il Tribunale di Pavia.

ART. 24 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Uefficacia del presente contratto & soggetta all'autorizzazione al subappalto ai sensi del'art.105 del D.Lgs. 50/2016
e successive integrazioni e modificazioni.

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi
risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia del giudice o diffida, e quindi dietro semplice comunicazione
del’APPALTANTE e senza che il SUBAPPALTATORE possa, in esito a cio, avanzare richiesta di compenso e/o
indennizzo qualsivoglia titolo.

Il presente contratto costituisce la rappresentazione della concorde volonta delle parti espressa dopo specifiche
trattative pre contrattuali che hanno determinato per le precedenti clausole la loro definitiva formulazione.

ART. 25 - TRACCIABILITA' DE1 FLUSSI FINANZIARI

il SUBAPPALTATORE nell'ambito del contratto sottoscritto tra 'APPALTANTE ed il COMMITTENTE, assolve tutti
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche.

|| SUBAPPALTATORE in particolare si impegna a:

- comunicare al COMMITTENTE ed allAPPALTANTE gli estremi identificativi del conto corrente bancario o
postale che utilizzera per le operazioni finanziarie relative al subappalto, indicando le generalita ed il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sul conto stesso e provvedendo a comunicare ogni relativa modifica ai dati
trasmessi;

- effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentirne la piena tracciabilita, registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti
stessi il CIG ed il CUP precedentemente indicati;



- ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2,3 e 4 dall'art. 3, legge n. 136/2010, con le modalita
ivi previste;

- ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti la clausola di cui al comma 1, lettera a) ed a trasmettere al
COMMITENTE copia dei contratti stessi.

L'APPALTANTE si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentirne la tracciabilita, registrati sul conto corrente dedicato all'appalto ed a riportare sui
pagamenti stessi il CIG ed il CUP precedentemente indicati. L'APPALTANTE trasmettera il presente contratio al
COMMITTENTE.

Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione al COMMITENTE ed alla prefettura della provincia di Pavia
dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto
notizia.

ART. 26 - REVERSE CHARGE.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17 comma 5 e 6 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, cosi come modificato
dall'art. 1 comma 44 della Legge 27/12/2006 n. 296, il SUBAPPALTATORE deve fatturare i lavori oggetto del
presente contratto all’APPALTATORE, senza I'addebito dell'IVA e con lindicazione della norma che lo esenta
dall'applicazione. I SUBAPPALTATORE a sua volta, deve integrare il sopra citato documento fiscale, con
lindicazione dell'aliguota e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della
stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse (di cui all'art. 23 del DPR 633/1972) sia in quello degli
acquisti (di cui all'art. 25 del citato DPR 633/1972).

Nel caso in cui il SUBAPPALTATORE emetta erroneamente fattura con IVA allAPPALTANTE, la prima deve
comunqgue rimborsare alla seconda direttamente 'ammontare dell'imposta.

San Cipriano Po, 02/10/2026

L'IMPRESA CONSORZIATA AFFIDATARIA
ED ESECUTRICE LA SUBAPPALTATRICE
F.L. COSTRUZIONI S.r.l. E.T.l. DI MUGGIATI IVAN E SACCHI FABIO SRL
Il Legale Rappresentante
Francesco Langella

Il SUBAPPALTATORE dichiara di accettare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- ART.2- OGGETTO DEL CONTRATTO

- ART.3- CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E PREZZI

- ART.4- ELABORATI CONTRATTUALI

- ART.5- VARIAZIONE DLLE OPERE IN SUBAPPALTO

- ART.8- ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

- ART. 9- PREVENZIONE INFORTUNI E IEGIENE DELL’AM- BIENTE DI LAVORO
- ART. 10- DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI MANO D’OPERA

- ART. 11- REVISIONE PREZZ|

- ART. 12- PAGAMENTI

- ART. 13 - CONSEGNA, PROGRAMMA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALI
- ART. 14- CAUSA DI FORZA MAGGIORE

- ART. 15- VERBALE DI FINE LAVORI

- ART. 16- GARANZIE ED IMPEGNI

- ART. 17- DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI

- ART. 18- DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

- ART. 19- ASSICURAZIONI
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- ART. 20 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
ART. 21- RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTA’ DELLO APPALTANTE
ART. 22- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CAUSA DEL SUBAPPALTATORE
- ART. 23- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- ART. 24- EFFICACIA DEL CONTRATTO
- ART. 25- TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANAZIARI
- ART. 26- REVERSE CHARGE

San Cipriano Po, 02/10/2026

IL SUBAPPALTATORE
Il legale rappresentante
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