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Rep. N. 

Comune di Lodi 

Contratto di appalto 

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE SOTTO LA 

LINEA FERROVIARIA MILANO-BOLOGNA, AL KM 182+578,50, DI COLLE-

GAMENTO TRA LE VIE PAVIA, TRENTO E TRIESTE E DALL’ORO CODICE 

CIG: XXXXXXXXXX - CODICE CUP: E14E15002520004.  

REPUBBLICA ITALIANA 

Il giorno XX XXXXXXXXX duemilaventidue nella residenza comuna-

le con sede in Lodi, Piazza Broletto, 1; 

Avanti a me dott. Giovanni Andreassi, Segretario Generale del 

Comune di Lodi, abilitato a rogare gli atti di cui è parte 

l’Ente, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs.n. 

267 del 18.08.2000 e successive modifiche e/o integrazioni, 

sono comparsi i signori: 

1) L'Ing. Giovanni Ligi, nato a Codogno (Lo) il 19.03.1969, 

Dirigente della Direzione Organizzativa 3 Servizi Tecnici, do-

miciliato per la carica presso il “Comune di Lodi” con sede in 

Lodi, Piazza Broletto, n.1, Codice Fiscale n. 84507570152 in 

virtù dei poteri attribuiti con decreto sindacale n. 13 del 

29.11.2017, depositato agli atti, il quale dichiara di agire 

esclusivamente in questo atto in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune di Lodi che rappresenta; 

2) Il Signor XXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXXXX (XX) il 

XX.XX.XXXX, identificato con carta d’identità n. XXXXXXXXXX 
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rilasciata dal Comune di XXXXXXXXXXXXXXXXXX (XX) in data 

XX.XX.20XX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXXX della ditta 

“XXXXXXXXXXXX” con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXX (XX), via 

XXXXXXXXXXXXXXXXX N. XXX, codice fiscale n. XXXXXXXXXXXX, au-

torizzato alla stipula di contratti con le Pubbliche Ammini-

strazioni, come risulta dalla visura della Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

in data XX.XX.2022 – in atti; 

I comparenti della cui identità personale e capacità giuridica 

io, Segretario Rogante, sono personalmente certo, stipulano il 

presente atto, che ricevo in modalità informatica ai sensi 

dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 

Premesso:  

- che con determinazione del dirigente della Direzione orga-

nizzativa 3 n. XXXXX del XX.04.2022 è stato approvato in linea 

tecnica il progetto esecutivo inerente i LAVORI DI AMPLIAMENTO 

DEL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE SOTTO LA LINEA FERROVIARIA MILA-

NO-BOLOGNA, AL KM 182+578,50, DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE PA-

VIA, TRENTO E TRIESTE E DALL’ORO; 

- che con determinazione del dirigente della Direzione orga-

nizzativa 3 n. XXXX del XX.04.2022, si dava avvio al procedi-

mento di selezione del contraente mediante avviso pubblico di 

richiesta di manifestazione di interesse per l’appalto in og-

getto ricorrendo a procedura telematica sul portale regionale 

ARCA/Sintel; 
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- che con determinazione del dirigente della Direzione orga-

nizzativa 3 n. XXXXX del XX.XX.2022 è stato approvato in via 

definitiva il progetto esecutivo inerente i LAVORI DI AMPLIA-

MENTO DEL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE SOTTO LA LINEA FERROVIARIA 

MILANO-BOLOGNA, AL KM 182+578,50, DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE 

PAVIA, TRENTO E TRIESTE E DALL’ORO; 

- che con determinazione del dirigente della Direzione orga-

nizzativa 3 n. XXXX del XX.XX.2022, si dava avvio alla proce-

dura negoziata mediante ricorso alla procedura telematica sul 

portale regionale ARCA/Sintel, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo ai sensi del combinato dispo-

sto degli artt. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 1 

comma 3 della L.120/2020, sulla base dell’importo a base 

d’asta complessivamente pari a euro 2.590.287,12 di cui euro 

106.784,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;   

- che con determinazione del dirigente della Direzione Orga-

nizzativa 3 n. XXXX del XX.XX.2022 si aggiudicavano ai sensi 

dell’art. 33, c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i LAVORI DI 

AMPLIAMENTO DEL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE SOTTO LA LINEA FERRO-

VIARIA MILANO-BOLOGNA, AL KM 182+578,50, DI COLLEGAMENTO TRA 

LE VIE PAVIA, TRENTO E TRIESTE E DALL’ORO alla ditta XXXXXX di 

XXXXXXXXXXXXXX (XX), per l'importo di euro XXXXXXXXXXXXXXXX 

oltre IVA, di cui euro XXXXXXXXXX al netto del ribasso offerto 

dello XXXXX % sull’elenco prezzi posto a base di gara ed euro 
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106.784,54 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 

previa verifica dei requisiti di capacità generale e di quali-

ficazione dell’aggiudicataria; 

- che il RUP, Arch. Fabrizio Agostinis, è stata designato con 

atto del dirigente della Direzione Organizzativa 3 n. 380 del 

21 aprile 2015, sostituito a più riprese dal Dirigente per 

temporanea assenza come specificamente previsto nelle relative 

determinazioni che danno atto della sostituzione; 

- che l’Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio In-

dustria e Artigianato di XXXXXXXXXXXX al n. REA XX – XXXXXXX 

come da visura camerale effettuata telematicamente in data 

XX.XX.2022 n. XXXXXXXXX; 

- che l'Impresa ha presentato dichiarazione del possesso dei 

requisiti di cui all’art.90 del D.P.R 207 del 05.10.2010, agli 

atti del procedimento;  

- che dalle verifiche sul casellario informatico, istituito 

presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, effettuate in data     

XX.XX.2022 ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs n. 50/2016 e 

successive modifiche e/o integrazioni e di quanto previsto dal 

Decreto Presidente della Repubblica del 14.11.2002 n. 313, non 

sono state individuate annotazioni a carico della ditta 

XXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX (XX); 

- che si è provveduto d'ufficio alla verifica della regolarità 

contributiva dell'impresa aggiudicataria per quanto attiene ai 

versamenti I.N.P.S. - I.N.A.I.L. tramite acquisizione del 
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D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) on line, 

prot. n. XXXXXXX del XX.XX.2022 con scadenza validità il 

XX.XX.2022; 

- che in data XX.XX.2022 prot.n.  XXXX si è provveduto ad 

acquisire presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio 

Territoriale di XXXXXXXX – l’attestazione rilasciata in data 

XX.XX.2022 e che a carico dell’impresa affidataria dei lavori 

non risultano violazioni definitivamente accertate; 

- che l’Impresa ha dichiarato a norma dell’art. 38 del D.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000 di non essere inquisita per reati 

contro la Pubblica Amministrazione e che la stessa non si tro-

va in alcuno dei casi previsti dall’art.80 del D.Lgs 50/2016 

s.m.i. e dall’art. 32 quater del Codice Penale. Ciò viene con-

fermato dai Certificati del Casellario Giudiziale in data 

XX.XX.2022 prot. n. XXXXXX del XX.XX.2022 agli atti del Comu-

ne; 

- che la comunicazione antimafia di cui all’art. 87 del D.Lgs 

n. 159/2011 è stata richiesta in data XX.XX.2022 alla Banca 

Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con prot. n. XXXXXXXXX e 

che nei termini previsti dall’art. 88 del D.Lgs del 06.09.2011 

n. 159 e s.m.i. non sono pervenuti riscontri; 

- che a norma del comma 4bis del citato articolo 88 del D.Lgs 

del 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. è possibile procedere alla sti-

pula del contratto anche in assenza della comunicazione anti-

mafia purché sotto condizione risolutiva del contratto, fatto 
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salvo il pagamento del valore di quanto già eseguito contrat-

tualmente e del rimborso spese sostenute, nei limiti delle 

utilità conseguite; 

- che l’Impresa appaltatrice ha consegnato al Comune il Piano 

Operativo di Sicurezza, che costituisce parte integrante del 

presente contratto anche se materialmente non allegato.  

TANTO PREMESSO 

Essendo intenzione delle Parti far risultare in atti quanto 

sopra indicato, si conviene e si stipula quanto segue:  

ART. 1 – PREMESSA 

Le Parti approvano la premessa narrativa quale parte integran-

te del presente contratto d’appalto. 

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il Comune di Lodi, rappresentato dal proprio Dirigente come 

sopra individuato, affida in appalto alla ditta XXXXXXXX di 

XXXXXXX (XX) come sopra rappresentata, che accetta senza ri-

serva, i LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE 

SOTTO LA LINEA FERROVIARIA MILANO-BOLOGNA, AL KM 182+578,50, 

DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE PAVIA, TRENTO E TRIESTE E DALL’ORO, 

alle condizioni fissate nel Capitolato speciale d’appalto, al-

legato alla determinazione dirigenziale n. XXXX del 

XX.XX.2022, nella lettera di invito e nell’offerta telematica 

della ditta id. n. XXXXXXXXXX.  

ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO 

Il corrispettivo, a misura, del contratto in oggetto è stabi-
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lito in complessivi euro XXXXXXXX (XXXXXXXXXXX/XX) oltre IVA a 

norma di legge, di cui euro XXXXXXXXXX per lavori, al netto 

del ribasso offerto dello XXXX % ed euro 106.784,54 per gli 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  

ART. 4 – TERMINI PER ESECUZIONE INTERVENTI – PENALITA’ 

Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 480 giorni 

naturali e consecutivi, secondo quanto previsto dall’art. 13 

del capitolato speciale d’appalto, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. Le relative penali per inot-

temperanza contrattuale sono stabilite all’articolo 16 del Ca-

pitolato Speciale d’appalto. 

I lavori devono essere eseguiti nel rispetto del cronoprogram-

ma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il pro-

getto esecutivo ai sensi dell’Art. 23 comma 8 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., che l’Appaltatore dichiara di conoscere ed 

accettare. 

ART. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 

I corrispettivi di contratto indicati al precedente articolo 3 

sono finanziati in parte con contributo della regine Lombar-

dia, in parte con fondi propri della stazione appaltante di 

cui una quota legata alla convenzione urbanistica di attuazio-

ne del PII denominato EX ABB. 

I pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto dagli 

artt. 20, 21 e 22 dell’allegato capitolato speciale d’appalto. 

ART. 6 – REVISIONE PREZZI 
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La revisione dei prezzi contrattuali è applicata secondo quan-

to previsto dall’art. 29 del D.L. 27.01.2022 n. 4 e con le mo-

dalità e condizioni previste all’art. 25 del capitolato spe-

ciale d’appalto. Al contratto non si applicano gli articoli 

1664 e 1464 del codice civile. 

ART. 7 – PIANO DI SICUREZZA 

La ditta XXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX (XX) ha presentato il Pia-

no Operativo di Sicurezza, che forma parte integrante e so-

stanziale del presente contratto anche se non viene material-

mente e formalmente allegato. La stessa si impegna a comunica-

re tempestivamente all’Amministrazione appaltante ogni modifi-

cazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttu-

ra dell’Impresa e negli organismi tecnici e operativi.  

Il suddetto Piano è compatibile con la vigente normativa in 

materia di emergenza virus Covid 19 ed in particolare 

all’allegato 7 del DPCM 26.04.2020 e norme collegate. 

L’impresa è tenuta al momento della consegna dei lavori a ri-

cevere, da parte della D.L. la nota integrativa del PSC e del 

POS relativamente alle misure di salvaguardia e sicurezza con-

seguenti al perdurare della emergenza pandemica COVID 19. I 

costi relativi a tali obblighi sono già contenuti all’interno 

del quadro economico “oneri di sicurezza” i cui importi vengo-

no totalmente accettati dall’impresa appaltatrice. 

ART. 8 – CERTIFICATO DI COLLAUDO 

Il presente contratto è soggetto a collaudo ai sensi dell’art. 
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102 del D.Lgs 50/2016 secondo le indicazioni dell’art. 50 del 

capitolato speciale d’appalto.  

ART. 9 – GARANZIE 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto 

l'Impresa ha prestato la garanzia definitiva, mediante polizza 

XXXXXXXXXX n.XXXXXXXXXXX emessa da XXXXXXXXXXXX con sede in 

XXXXXXXXXXXX, di euro XXXXXXX. La suddetta garanzia viene ac-

cettata dal rappresentante dell’Ente che la ritiene valida ed 

idonea ai sensi di legge nonché conforme al D.M. n.31/2018. La 

garanzia prestata rimarrà vincolata per l’intera durata del 

contratto. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata 

previa emissione del certificato di collaudo e previa autoriz-

zazione del dirigente.  

In caso di escussione, anche parziale, della polizza da parte 

del Comune di Lodi, l’Impresa è obbligata al reintegro della 

garanzia entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in 

cui si è verificata la parziale escussione della stessa, comu-

nicata all’Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento. 

Si dà atto che ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice dei 

contratti e dell’art. 34 del capitolato speciale d’appalto, 

sono state acquisite: 

- polizza C.A.R. n. XXXXXXXXXXX rilasciata da XXXXXXXXXXXXXX 

in data XX.XX.2022 che per la parte rischi di esecuzione 

comprende: 
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- per opere in appalto: pari all’importo di aggiudicazione 

incrementato dell’IVA; 

- per danni ad opere esistenti: pari a euro 100.000; 

- per demolizione e sgomberi: pari a euro 250.000; 

per una somma assicurata con un massimale di euro XXXXXXXXX; 

- garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni 

causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata (massima-

le/sinistro) di euro 500.000, che il rappresentante 

dell’Ente ritiene idonea ed accetta in quanto conforme al 

D.M. 31/2018 a norma del comma 7 dell’art. 104 del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i. 

Si precisa che l’omesso o ritardato pagamento delle somme dovu-

te a titolo di premio o commissione da parte dell’esecutore non 

comporta l’inefficacia delle garanzie nei confronti della sta-

zione appaltante. Pertanto la società si obbliga a garantire 

l’efficacia sino a 12 mesi successivi dalla data di ultimazione 

dei lavori, risultante dal relativo certificato. 

ART. 10 – PENALITA’, RISOLUZIONE E RECESSO 

Per la disciplina in materia di inadempimento, penali, risolu-

zione anticipata del contratto, esecuzione in danno, risolu-

zione del contratto e recesso si applicano le disposizioni de-

gli articoli 16, 19 e 48 del capitolato speciale d’appalto che 

qui si intendono riportati e trascritti. 

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 

E’ vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi 
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forma. Ogni atto contrario è nullo. 

E’ vietata, altresì, ogni forma di subappalto senza preventiva 

autorizzazione della stazione appaltante. Il subappalto sarà 

autorizzato nei limiti percentuali previsti nella lettera di 

invito alla procedura negoziata (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 

2, lett. b)) e solo ove conforme all’art. 105 del D.lgs n. 

50/2016 come modificato dal D.lgs n.56/2017 e all’articolo n. 

43 del capitolato speciale d’appalto che qui si intende ripor-

tato e trascritto. 

ART. 12 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO 

La Società dichiara di applicare ai propri lavoratori dipen-

denti il vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e 

di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli ob-

blighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai 

contratti e di essere in regola con l'applicazione della nor-

mativa sul diritto al lavoro dei disabili. 

La Società è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme 

in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assisten-

ziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla 

vigente normativa, nonché le norme di cui al D.Lgs. 9.04.2008 

n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro e alle disposizioni contenute nel Piano di 

sicurezza. 

La ditta appaltatrice dichiara altresì, ai sensi dell’art. 53 
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c.16ter, D.Lgs 165/2001, di non aver stipulato contratto di 

lavoro dipendente, autonomo o di collaborazione con i soggetti 

individuati dalla precitata norma e si impegna a rispettare 

gli obblighi previsti dalla norma suddetta e dall’art.34 del 

Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Lodi ap-

provato con deliberazione della G.C. n.6 del 31.01.2020 per il 

triennio 2020 – 2022. 

ART. 13 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

E’ obbligo delle Parti dare attuazione a quanto previsto dagli 

articoli 3, 4, 5, 6, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 come 

modificata e integrata dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legge 

12.11.2010 n. 187 in materia di tracciabilità dei flussi fi-

nanziari.  A tal fine il contraente dovrà: 

- utilizzare per tutta la durata dell’appalto in oggetto uno o 

più conti correnti accesi presso banche o presso la società 

Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, 

alla commessa oggetto del presente contratto, dandone comuni-

cazione alla stazione appaltante; 

- eseguire tutti i movimenti finanziari (quindi sia entrate 

che uscite) inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente 

contratto garantendone la registrazione sul conto corrente de-

dicato, utilizzando lo strumento del bonifico bancario o po-

stale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la trac-

ciabilità delle transazioni; 

- assicurare che ciascuna transazione riporti il codice iden-
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tificativo della gara (C.I.G.), e il codice unico di progetto 

(C.U.P.) relativo all’investimento pubblico sottostante; 

- comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni 

dall’accensione dei conti correnti dedicati, o ove esistenti, 

dalla loro prima utilizzazione finanziaria, gli estremi iden-

tificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di essi, e tutte le modi-

fiche successive relative ai suddetti dati. 

Gli obblighi di tracciabilità finanziaria menzionati al prece-

dente punto dovranno essere riportati anche nei contratti sot-

toscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 

dell’appaltatore, che prestino lavori, servizi, forniture a 

qualsiasi titolo inerenti alla esecuzione del presente con-

tratto. A tal fine è fatto obbligo all’appaltatore, al subap-

paltatore o al subcontraente che ha notizia di transazioni 

eseguite senza avvalersi di mezzi idonei a garantire la trac-

ciabilità delle operazioni di procedere all’immediata risolu-

zione di diritto del rapporto contrattuale, informandone con-

testualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio 

Territoriale del Governo territorialmente competente. 

Il Comune procederà alla risoluzione immediata di diritto del 

rapporto contrattuale in tutti i casi in cui dovesse riscon-

trarsi l’esecuzione di transazioni in violazione degli obbli-

ghi in materia di tracciabilità da parte dell’appaltatore o 

del subappaltatore autorizzato dal Comune o di subcontraenti, 
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attuando i procedimenti di cui all’art. 6 comma 5) della Legge 

n. 136/2010 come modificato con D.L. n. 187/2010 

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO (articolo 54 Decreto Legi-

slativo n. 165/2001 e successive modificazioni e/o integrazio-

ni – articolo 1 commi 44 e 45 Legge 190/2012 e Decreto Presi-

dente della Repubblica n. 62/2013). 

Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del 

presente contratto nonché alle norme di riferimento in oggetto 

riportate, si impegna ad osservare e far osservare ai propri 

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con 

il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previ-

sti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di 

Lodi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

44/2014. Il contraente si impegna a rendere edotti dei conte-

nuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e 

a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. Il contraente di-

chiara di prendere atto che la violazione degli obblighi di 

cui al Codice di Comportamento dei Dipendenti del comune di 

Lodi è causa di risoluzione del contratto a norma dell’art. 

1456 del Codice Civile. L’amministrazione, verificata 

l’eventuale violazione, contesterà per iscritto il fatto asse-

gnando un termine non superiore a dieci giorni per la presen-

tazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano 

presentate o non risultino accoglibili, l’amministrazione pro-

cederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarci-
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mento dei danni nei confronti dell’Amministrazione Comunale 

per l’inosservanza degli obblighi suddetti. 

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto 

sono a carico dell’Impresa appaltatrice, senza diritto di ri-

valsa, ad eccezione dell’I.V.A., che sarà versata direttamente 

a cura di questa Amministrazione in favore dell'Erario, per-

tanto all'aggiudicatario sarà corrisposto solo l'imponibile 

(c.d. Split payment). Per la registrazione si richiede la mi-

sura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto Presidente 

della Repubblica 26.4.1986 N. 131, trattandosi di prestazioni 

soggette a I.V.A. L’imposta di bollo è assolta in modalità te-

lematica mediante Modello Unico Informatico (MUI) ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1-bis, del Decreto Presidente della Re-

pubblica n. 642/1972, come modificato dal Decreto Ministeriale 

22.2.2007, per l’importo di euro XXXXX (euro XXXXXXXXXXX). 

L’Impresa dichiara di avere la seguente partita I.V.A.  n. 

XXXXXXXXXXXXXXXX. 

ART. 16 – DOCUMENTI DEL CONTRATTO 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

ancorché non materialmente allegati, le deliberazioni e le de-

terminazioni già citate ed i relativi allegati inerenti l'af-

fidamento dei lavori, i documenti elencati all’art. 7 del ca-

pitolato speciale d’appalto, il POS, la lettera di invito, le 

polizze di garanzia e l’offerta; documenti che, seppur non ma-
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terialmente allegati, si intendono qui richiamati e si ometto-

no di allegare in quanto le Parti dichiarano di conoscerne ed 

accettarne integralmente il contenuto.  

Il capitolato speciale d’appalto e l’elenco prezzi unitari so-

no parte integrante del presente contratto e sono allegati 

controfirmati dalle Parti contraenti. 

Le Parti dichiarano concordemente che non occorre la redazione 

del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze trat-

tandosi di un contratto rientrante nel campo di applicazione 

del Decreto Legislativo n. 494/96 (ora Decreto Legislativo n. 

81/2008) come da determinazione N. 3 dell’Autorità di Vigilan-

za sui Contratti Pubblici del 5.3.2008. 

ART. 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

A norma del D.Lgs n. 196/2003, per come modificato ed integra-

to dal D.Lgs n. 101/2018, recante “Disposizioni per l'adegua-

mento della normativa nazionale alle disposizioni del regola-

mento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fi-

siche con riguardo al trattamento dei dati personali, si in-

forma che i Suoi dati personali verranno trattati esclusiva-

mente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite 

dalla normativa vigente a questo Ente. 

I dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura 

di acquisizione di lavori beni o servizi, o comunque raccolti 

dal Comune di Lodi, quale stazione appaltante, e il trattamen-
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to sarà finalizzato unicamente all’espletamento della predetta 

procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conse-

guenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di 

acquisizione di lavori beni e servizi e dalla Legge sugli Ap-

palti. 

Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato 

esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 

qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acqui-

sizione di lavori beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti. 

I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza 

tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE attraver-

so procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. 

I dati non saranno trattati mediante processi decisionali au-

tomatizzati. Tutti i dati sono trattati secondo i principi di 

correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che 

elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzati-

ve per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli 

artt. 25 e 32 del GDPR. 

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà avvenire per il 

tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 

le informazioni personali sono state raccolte in relazione 

all’obbligo di conservazione previsto dalle norme sulla con-

servazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da col-

laboratori del Comune o dei soggetti esterni espressamente no-
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minati come responsabili del trattamento.  

La diffusione dei Suoi dati personali avverrà solo quando pre-

vista da una norma di legge o di regolamento 

ART. 18 – FORO COMPETENTE ED ELEZIONE DI DOMICILIO 

Nel caso insorgano eventuali controversie il Foro competente è 

il Foro di Lodi. L’Impresa, in caso di controversie, elegge 

domicilio presso la sede legale con sede in XXXXXXXXXXXX, via 

XXXXXXXXXXXXXXXXX n. XX. 

ART. 19 – NORME DI RINVIO 

Ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legisla-

tivo n. 165/2001, l’appaltatore, sottoscrivendo il presente 

contratto, attesta di non aver concluso, e si obbliga a non 

concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e inca-

richi professionali a dipendenti del Comune di Lodi che hanno 

esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autorita-

tivi o negoziali per conto dell’Ente. 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e negli 

atti in premessa indicati, si fa esplicito rinvio al capitola-

to speciale d’appalto unito al presente contratto e alle norme 

vigenti in materia di lavori pubblici e alle altre disposizio-

ni speciali di legge in vigore.                                  

In caso di antinomia tra le norme del presente contratto con 

le norme del Capitolato Speciale d’appalto prevalgono quelle 

del presente contratto. 

L’Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante 
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dell’osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli.    

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli atti richiama-

ti.  Le Parti si danno inoltre reciprocamente atto che il pre-

sente contratto viene stipulato conformemente a quanto dispo-

sto dall’articolo 32 del Codice dei contratti Decreto Legisla-

tivo n. 50/2016. 

Richiesto io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, 

redatto elettronicamente da persona di mia fiducia, composto 

da n. XX pagine intere e righe n. XX della XX pagina, a video. 

Del presente contratto, ho dato lettura alle Parti, che tro-

vandolo conforme alla propria volontà, insieme con me lo sot-

toscrivono con modalità di firma digitale ai sensi 

dell’articolo 1 comma 1 lettera s) Decreto Legislativo 

7.3.2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale, apposta 

in mia presenza e con certificato in corso di validità. 

L’IMPRESA: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX (f.to digitalmente) 

IL DIRIGENTE: Giovanni Ligi (f.to digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE: Giovanni Andreassi (f.to digitalmente)    

Io sottoscritto, Segretario Generale, attesto che i certifica-

ti di firma utilizzati dalle Parti sono validi e conformi al 

disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del Decreto Le-

gislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione di-

gitale (CAD). 
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