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1 PREMESSA 

Di seguito si riporta calcolo sommario della spesa, distinto nei due ambiti (parco storico e Ambito sud), e quindi 

il quadro economico del progetto. 
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quantità prezzo unitario costo 
PARCO STORICO

A. COMPONENTE VEGETALE E DISEGNO DEL GIARDINO
A.1 abbattimento piante h < 18 m 10 190,0 €/cad € 1 900,00
A.2 eradicazione grandi arbusti 14 70,0 €/cad € 980,00
A.3 estirpazione arbusti minori e cespugli 900 mq 1,5 €/mq € 1 350,00
A.4 rimozione siepi lungo viale Italia 100 ml 3,5 €/ml € 350,00
A.5 estirpazione aiuole esistenti intorno alla villa 100 mq 3,0 €/mq € 300,00
A.6 rimozione ceppaie 15 100,0 €/cad € 1 500,00
A.7 eradicazione bambù 300 mq 8,0 €/mq € 2 400,00
A.8 demolizione piastre e platee varie per attrezzature ludiche 50 mq 35,0 €/mq € 1 750,00
A.9 oneri di smaltimento alberature (5 q/cad) 50 q 10,0 €/q € 500,00

A.10 oneri di smaltimento ceppaie (1 q/cad) 15 q 10,0 €/q € 150,00
A.11 oneri di smaltimento (arbusti e cespugli - 0,2 q/mq) 208 q 10,0 €/q € 2 080,00
A.12 oneri di smaltimento (rifiuti misti - 1,6 q/mq) 80 q 3,3 €/q € 264,00
A.13 formazione aiuole perimetrali Villa 50 75,0 €/cad € 3 750,00
A.14 200 25,0 €/cad € 5 000,00
A.15 componente arbustiva margine est Parco (2+4 arbusti / ml) 110 ml 160,0 €/ml € 17 600,00
A.16 componente arbustiva margine sud Parco (5 arbusti / ml - esclusa siepe di carpino) 110 ml 275,0 €/ml € 30 250,00
A.17 componente arbustiva margine ovest Parco (5 arbusti / ml - esclusa siepe di carpino) 60 ml 275,0 €/ml € 16 500,00
A.18 nuova siepe di carpino lungo il margine sud e ovest 200 ml 40,0 €/ml € 8 000,00
A.19 formazione di sottobosco 680 mq 18,0 €/mq € 12 240,00
A.20 fauna e flora vasca ninfee 1 7 500,0 €/cad € 7 500,00
A.21 nuove alberature (costo medio) 21 900,0 €/cad € 18 900,00
A.22 rampicanti (1 pianta / 5 mq) 20 35,0 €/cad € 700,00
A.23 formazione percorsi con finitura drenante in ghiaietto legato 2 500 mq 85,0 €/mq € 212 500,00
A.24 formazione cordoli aiuole perimetrali villa 90 ml 100,0 €/ml € 9 000,00
A.25 soglie in pietra (accessi sud + limite storico) 30 mq 150,0 €/mq € 4 500,00
A.26 manutenzione alberature: potature e rimonde 1 44 347,3 €/cad € 44 347,31
A.27 manutenzione alberature: trattamenti radicali 1 2 500,0 €/cad € 2 500,00
A.28 manutenzione alberature: verifiche stabilità 1 12 000,0 €/cad € 12 000,00
A.29 interventi di manutenzione e ripristino prato 1 5 000,0 €/cad € 5 000,00

PARZIALE € 423 811,31

B. COMPONENTE ARCHITETTONICA E SCULTOREA
B.1 rimozione panchine 19 50,0 €/cad € 950,00
B.2 rimozione tavoli con panche 3 100,0 €/cad € 300,00
B.3 rimozione cestini portarifiuti 10 15,0 €/cad € 150,00
B.4 rimozione staccionate 140 ml 10,0 €/ml € 1 400,00
B.5 oneri di smaltimento (rifiuti misti) 31 q 3,3 €/q € 102,30
B.6 ricollocamento pannelli informativi 11 50,0 €/cad € 550,00
B.7 nuove panchine 17 500,0 €/cad € 8 500,00
B.8 nuovi tavoli con panche 2 3 500,0 €/cad € 7 000,00
B.9 pavimentazioni per parcheggio biciclette 250 mq 85,0 €/mq € 21 250,00
B.10 pergolati metallici 102 mq 120,0 €/mq € 12 180,00
B.11 gruppi di cestini portarifiuti per differenziata 2 500,0 €/cad € 1 000,00

PARZIALE € 53 382,30

C. COMPONENTE IMPIANTISTICA
C.1 rimozione rastrelliere portabiciclette 28 ml 5,0 €/ml € 140,00
C.2 riqualificazione vasche ninfee (pulizia generale e ristilatura spalle in mattoni) 150 mq 40,0 €/mq € 6 000,00
C.3 rimozione lampioni 3 50,0 €/cad € 150,00
C.4 revisione impianto irrigazione esistente 1 1 000,0 €/cad € 1 000,00
C.5 ampliamento impianto irrigazione 1 4 000,0 €/cad € 4 000,00
C.6 vasche di raccolta acque di scarico vasche ninfee per irrigazione 30 mc 180,0 €/mc € 5 400,00
C.7 lampioni a LED 22 1 800,0 €/cad € 39 600,00
C.8 proiettori per illuminazione scenografica alberature 5 2 500,0 €/cad € 12 500,00
C.9 nuove rastrelliere portabiciclette 30 ml 80,0 €/ml € 2 400,00
C.10 colonnine di ricarica per biciclette elettriche (8 punti ricarica) 1 4 500,0 €/cad € 4 500,00
C.11 parapetti vasche ninfee 128 ml 90,0 €/ml € 11 520,00
C.12 pontili aggettanti in metallo 2 3 500,0 €/cad € 7 000,00
C.13 nuovo impianto per trattamento acque vasche 1 5 000,0 €/cad € 5 000,00
C.14 nuovo contatore e quadro elettrico 1 1 500,0 €/cad € 1 500,00
C.15 nuova stazione meteorologica 1 2 500,0 €/cad € 2 500,00
C.16 nuovo sistema TMS 1 8 000,0 €/cad € 8 000,00
C.17 rete wi-fi 1 3 000,0 €/mq € 3 000,00

PARZIALE € 114 210,00

D. SICUREZZA E ACCESSIBILITA'
D.1 recupero cancello esistente accesso storico 1 2 000,0 €/cad € 2 000,00
D.2 sistema di videosorveglianza (6 telecamere) (Tarchini) 6 2 000,0 €/cad € 12 000,00

PARZIALE € 14 000,00

TOTALE PARCO STORICO € 605 403,61

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
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AMBITO SUD

A. COMPONENTE VEGETALE E DISEGNO DEL GIARDINO
A.1a abbattimento piante h > 18 m 2 311,0 €/cad € 622,00
A.2a abbattimento piante h < 18 m 10 190,0 €/cad € 1 900,00
A.3a rimozione siepi lungo viale Italia 50 ml 3,5 €/ml € 175,00
A.4a rimozione ceppaie 7 100,0 €/cad € 700,00
A.5a demolizione piastre e platee varie per attrezzature ludiche 200 mq 35,0 €/mq € 7 000,00
A.6a oneri di smaltimento alberature (5 q/cad) 60 q 10,0 €/q € 600,00
A.7a oneri di smaltimento ceppaie (1 q/cad) 7 q 10,0 €/q € 70,00
A.8a oneri di smaltimento (arbusti e cespugli - 0,2 q/mq) 4 q 10,0 €/q € 40,00
A.9a oneri di smaltimento (rifiuti misti - 1,6 q/mq) 320 q 3,3 €/q € 1 056,00
A.10a nuove alberature: specie varie 13 300,0 €/cad € 3 900,00
A.11a nuove alberature: Morus 13 200,0 €/cad € 2 600,00
A.12a nuove alberature: alberi da frutto 24 150,0 €/cad € 3 600,00
A.13a labirinto in bambù 250 mq 45,0 €/mq € 11 250,00
A.14a formazione tappeto erboso 5 500 mq 1,6 €/mq € 8 800,00
A.15a ricollocamento attrezzature ludiche 15 200,0 €/cad € 3 000,00

nuove attrezzature ludiche previsto il riutilizzo delle esistenti € 0,00
A.16a percorsi con finitura in cls drenante 900 mq 65,0 €/cad € 58 500,00
A.17a pavimentazioni antitrauma per nuove aree gioco 50 mq 50,0 €/mq € 2 500,00
A.18a predisposizione orti didattici 1 1 000,0 €/mq € 1 000,00

PARZIALE € 107 313,00

B. COMPONENTE ARCHITETTONICA E SCULTOREA
B.1a rimozione panchine 13 50,0 €/cad € 650,00
B.2a rimozione cestini portarifiuti 10 15,0 €/cad € 150,00
B.3a nuove panchine 20 300,0 €/cad € 6 000,00
B.4a gruppi di cestini portarifiuti per differenziata 2 500,0 €/cad € 1 000,00

PARZIALE € 7 800,00

D. SICUREZZA E ACCESSIBILITA'
D.1a nuovi cancelli di accesso 2 1 500,0 €/cad € 3 000,00

PARZIALE € 3 000,00

TOTALE AMBITO SUD € 118 113,00

Costi per la sicurezza (stima 2%) PARCO STORICO € 12 121,13
Costi per la sicurezza (stima 2%) AMBITO SUD € 2 362,26

TOTALE € 14 483,39

€ 738 000,00
ARROTONDAMENTO € 738 000,00
TOTALE COMPLESSIVO
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VOCI DEL Q.E. EURO
A COSTO DI COSTRUZIONE 

a.1 Lavori a misura 0
a.2 Lavori a corpo 723 516,61 €

a.2.1 Parco storico (risanamento conservativo IVA 10%) 605 403,61 €
a.2.2 Ambito sud (IVA 22%) 118 113,00 €
a.3 Lavori in economia 0

Totale A Totale lavori (soggetti a ribasso) 723 516,61 €
B ONERI PER LA SICUREZZA

b.1 Oneri per la sicurezza di a.1 (non soggetti a ribasso) 0
b.2 Oneri per la sicurezza di a.2 (non soggetti a ribasso) 14 483,39 €

b.2.1 Parco storico (risanamento conservativo IVA 10%) 12 121,13 €
b.2.2 Ambito sud (IVA 22%) 2 362,26 €
b.3 Oneri per la sicurezza di a.3 (non soggetti a ribasso) 0

Totale B Totale Oneri per la Sicurezza 14 483,39 €
Totale A + B 738 000,00 €

C
SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED EVENTUALI ALTRI
ONERI COMPRESI

c.1
Lavori/Servizi/Forniture in economia, previsti in progetto ed
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 0

c.2
Rilievi, accertamenti e indagini compresi C.I. 4% e I.V.A.
22% 0

c.3 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 €
c.4 Imprevisti 2% + I.V.A.22% 18 072,47 €
c.5 Acquisizione aree: 0,00 €
c.6 Accantonamento per eventuale revisione prezzi 0

c.7 114 192,00 €
c.8 Fondo Incentivazione interna (1,1%) 8 118,00 €

c.8.1 Incentivazione interna (80%) 6 494,40 €
c.8.2 Fondo incentivazione (20%) 1 623,60 €

c.9
Spese per attività tecnico amministrative di supporto (legali
e di verifica e validazione) 0

c.10 Spese per commissioni di valutazione 0
c.11 Contributo di gara ANAC 225,00 €
c.12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0

c.12.1 Spese interventi  valorizzazione e comunicazione (iva 22% compr.) 26 596,00 €

c.13
Spese per collaudi (statico, impiantistici, tecnico
amministrativo) comprese spese per prove di laboratorio 0

c.14 I.V.A. sul costo di costruzione 88 257,03 €
c.14.1 Parco storico (risanamento conservativo IVA 10%) 61 752,47 €
c.14.2 Ambito sud (IVA 22%) 26 504,56 €

Totale C 255 460,50 €

A+B+C COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 993 460,50 €

Comune di Lodi (LO) - PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI VILLA BRAILA 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Spese tecniche professionisti esterni per la realizzazione dell'opera (per 
progettazione ed esecuzione) compresi C.I. 4% e I.V.A. 22%


