Report della Procedura Lavori
complementari art. 106 comma 7
DLgs 50/2016 al piano seminterarto
dell'exlinificio di Lodi n. 188891968
effettuata da Comune di Lodi
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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura 188891968

Nome Procedura Lavori complementari art. 106 comma7 DLgs50/2016 a piano
seminterarto dell'exlinificio di Lodi

Descrizione Procedura

Codice Gara PNRR-LODI-01

Destinatari

Codice CIG B2D58804C8
No

Num. Protocollo 2304270

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45262522-6 - Lavori edili

Codici CPV secondari 45262500-6 - Lavori edili e di muratura.

Codici categorie SOA OG 211 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti
atutela (classe ).
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Inclusione delle offerte sopra la
base d’asta:
Responsabile Unico del Progetto

Nome Ente

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura
Somministrazione

Modalita offerta economica?

Base dell’ asta

Opzone proroga (mesi)

Opzone rinnovo (mesi)

Opzone rinnovo (importo)
Modalita di acquisizione

Mesi modalita di acquisizione

L e offerte soprala base d’ asta sono incluse

Roberto Munari

Comunedi Lodi

Affidamento diretto
No, quantitativi ed o importi sono definiti
Vaore economico

314.569,24000 EUR

Acquisto
12

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di awvio della Procedura

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

giovedi 29 agosto 2024 14.39.18 CEST

venerdi 30 agosto 2024 11.59.29 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione |Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico
Dichiarazio- |II  Concor-|Amministra- |Vincolato a Dichiaro di
ne di accetta- [rente dichia-|tivo risposta sin- accettare ter-
zionetermini|ra di accet- gola mini e condi-
econdizioni |tare integral- zioni
mente la do-
cumentazio-
ne d gara
i relativi a-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.
DGUE Amministra- |Libero Allegato
tivo

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.
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Tabedlla 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Ricci

Login user_48478

Indirizzo e-mail riccispa@pec.it

P.IVA/ Cod. Istat 01777861004

Indirizzo Via Sabotino, 45, 00195 ROMA (ltalia)
Numero tel efono 069559591

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1725007145946

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore Ricci

Modalita di partecipazione Forma Singola

Data venerdi 30 agosto 2024 10.39.05 CEST
Prezzo offerto 314.569,24000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti I aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

Nome Munari Roberto

Login user_95596

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Lodi (03116800156)
Indirizzo email comunedilodi @legalmail.it
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Num. telefono

0371409385

Tabella 5. Fornitore a cui e stata aggiudicata la procedur a.

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Commento all’ aggiudicazione

Ricci

user_48478

Ricci (01777861004)
riccispa@pec.it
069559591

Si aggiudica.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-

cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data

Oggetto

Testo

venerdi 30 agosto 2024 12.00.42
CEST

Proposta di Aggiudicazione

La fase di valutazione del Mer-
cato Lavori complementari art.
106 comma 7 DLgs 50/2016 al
piano seminterarto dell'exlinifi-
cio di Lodi (ID 188891968) e
stata completata. La graduatoria
provvisoria é ora disponibile.

venerdi 30 agosto 2024 12.00.16
CEST

Apertura buste economiche

Laaperturadelle buste economi-
che della procedura Lavori com-
plementari art. 106 comma 7
DLgs 50/2016 al piano seminte-
rarto dell'exlinificio di Lodi (ID
188891968) einiziata.

venerdi 30 agosto 2024 12.00.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1725007145946) della Procedu-
raLavori complementari art. 106
comma 7 DLgs 50/2016 a pia
no seminterarto dell'exlinificio
di Lodi (ID 188891968) & stata
accettatacon laseguente motiva-
zione: .

venerdi 30 agosto 2024 11.59.39
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 48478 sulla
Procedura con |ID 188891968 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdi 30 agosto 2024 11.59.29
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte
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Data Oggetto Testo

per la procedura Lavori com-
plementari art. 106 comma 7
DLgs 50/2016 & piano seminte-
rarto dell'exlinificio di Lodi (ID

188891968).
venerdi 30 agosto 2024 10.39.05| Invio Offerta L offerente Ricci hainviato con
CEST successo un offerta nel Merca-

to Lavori complementari art. 106
comma 7 DLgs 50/2016 &l pia-
no seminterarto dell'exlinificio
di Lodi (ID 188891968).

giovedi 29 agosto 2024 14.39.28| Inizio fase di presentazione delle|Si & aperta la fase di pubblica-
CEST offerte dell’ Asta zione sul Mercato Lavori com-
plementari art. 106 comma 7
DLgs 50/2016 al piano seminte-
rarto dell'exlinificio di Lodi (ID

188891968).
giovedi 29 agosto 2024 14.39.18 | Inizio Processo Benvenuto a Mercato (ID
CEST 188891968). Le tempistiche del

Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiestoiil report.

Non é stata inviata né ricevuta al cuna comunicazione dalla procedura.
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