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AREA EDIFICIO
NON OGGETTO PFTE

AREA EDIFICIO NON OGGETTO PFTE
(Progetto Riqualificazione Parcheggio Pubblico a cura Ing.

Bernardo Vanelli)

N

AREA ARCHIVIO STORICO
Progetto Arch. Lorenzo Pevere
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Nuove Fondazioni Scale Sicurezza Esterne, Nuovo Ingresso, UTA

Nuovo vespaio areato con massetto cls sottostante e
pavimentazione

Per le pareti e soffitti esistenti e per le nuove pareti in
muratura e cls è prevista la realizzazione di intonaco e
rasatura e per tutte le pareti e soffitti (nuovi ed esistenti)
tinteggiatura.

Trattamento intumescente delle strutture esistenti (volte,
pilastri, e soletta superiore).
Consolidamento strutturale pareti perimetrali e pilastri

NOTA

SCALA A

Percorso accesso al Magazzino Museo
Civico e Deposito per Esposizioni
temporanee

Magazzino e Deposito Museo Civico/
Archivio Storico

Locale Tecnico
Opificio della Cultura

1

26

Locale rifiuti

UTA

U
TA

Nuovo massetto per esterni comprensivo di guaina
impermeabile e nuova pavimentazione in autobloccante
con cordolo a raso in cls
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OPERE COMPLEMENTARI - Fasi di Completamento successive

Nuova cancellata su muretto in cls e
cancello carraio in metallo zincato

TERRAPIENO TERRAPIENO

accessibili
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locali igienici
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AREA EDIFICIO
NON OGGETTO PFTE

AREA EDIFICIO NON OGGETTO PFTE
(Progetto Riqualificazione Parcheggio Pubblico a cura Ing.

Bernardo Vanelli)

N

AREA ARCHIVIO STORICO
Progetto Arch. Lorenzo Pevere

Scavo Nuove Fondazioni Scale Sicurezza Esterne, Nuovi Ingresso, UTA

Demolizione massetto pavimentazione in cemento per
creazione nuovo vespaio areato

22
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9
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9

17
9

22
9

17
9

UTA

U
TA

Demolizione massetto pavimentazione in cemento per posa
nuova pavimentazione in autobloccanti

Demolizione blocco servizi
igienici in muratura e
rimozione sanitari

R i m o z i o n e d i t u t t i i
serramenti esistenti

Demolizione cancellata in metallo e muretto
di sostegno in calcestruzzo. Spostamento e
ripiantumazione alberatura esistente

verifica stabilità intonaci interni e
scostamento/piccozzatura intonaco

Demolizione blocco servizi igienici in
muratura e rimozione sanitari

Demolizione tramezzi esistenti Rimozione di tutti i serramenti
D e m o l i z i o n e s c a l a
esistente

OPERE COMPLEMENTARI - Fasi di Completamento successive

TERRAPIENO TERRAPIENO

 TAV ARC 010
Pianta Piano Seminterrato

Demolizioni e Nuove CostruzioniPianta Piano Seminterrato
demolizioni

Pianta Piano Seminterrato
nuove costruzioni

Demolizioni

Nuove costruzioni

07 Nuovo montacarichi Museo Civico, collegamento
quote -0,95 e +3,05 (n.1)

LEGENDA

08 Nuovo montacarichi collegamento piano stradale , quote -0,95 e
+3,05 (n.2)
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GRUPPO PROGETTAZIONE

CS A Corrado Serafini architetti
Via Paolo Diacono 6, 20133 Milano

Arch. Corrado Serafini, Arch.Greta Magnani, Arch. Roberta Santambrogio

Matteo Vercelloni Studio di Architettura
Via Volturno 31 20124 Milano

Arch. Matteo Vercelloni, Arch. Stefano De Feudis

CONSULENTI

S. P. S. S.r.l. Studio Progetti Strutturali - Ing. Andrea Sala
Via Melchiorre Gioia 64, 20125 Milano

Impianti Elettrici e Meccanici - P.I. Gianluca Terreni
via Circonvallazione 73, Trezzano S/N (MI)

Tecnico Acustico Dott. Gianluca Midali
via R. Sanzio 3 Almenno S.Salvatore (BG)

Scala 1:200

COMUNE di LODI

06 Nuovo ascensore collegamento piano stradale , quote -0,95 e
+3,05 (n.6)

LEGENDA
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