

C05I-23_PE

PROGETTO ESECUTIVO

Ristrutturazione di n. 1 dormitorio – progetto “Stazioni di Posta” – Linea Sub-Investimento

1.3.2 Stazioni di Posta

CUP C24H22000110007 | CIG A03ADB5FD7

COMMITTENTE	Data: Maggio 2025
Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali	Revisione: R0
Via Tiziano Zalli n.5 Lodi (LO)	Referente di commessa: Arch. Nicola Mandelli

ELENCO ELABORATI (Nomenclatura ISO)	Descrizione
ARC. ARCHITETTONICO	
A. RELAZIONI	
C05I-23_PE_ARC_A00A00_01_FOT_RO	Relazione fotografica situazione attuale
C05I-23_PE_ARC_A00A00_02_REL_RO	Relazione tecnica opere architettoniche
C05I-23_PE_ARC_A00A00_03_BAR_RO	Relazione superamento barriere architettoniche
C05I-23_PE_ARC_A00A00_04_PAE_RO	Relazione paesaggistica
C05I-23_PE_ARC_A00A00_05_MOD_RO	Relazione modalità organizzative
C05I-23_PE_ARC_A00A00_06_MAT_RO	Relazione gestione delle materie
C05I-23_PE_ARC_A00A00_07_ESE_RO	Relazione sicurezza per l'esercizio
C05I-23_PE_ARC_A00A00_08_INT_RO	Relazione risoluzione interferenze
C05I-23_PE_ARC_A00A00_09_PAG_RO	Piano ambientale di gestione del cantiere
C. ELABORATI GRAFICI SDF	
C05I-23_PE_ARC_C10A00_01_INQ_RO	Inquadramento
C05I-23_PE_ARC_C10M00_02_PNT_RO	Piante SDF
C05I-23_PE_ARC_C60M00_03_PRS_RO	Prospetti e Sezioni SDF
D. ELABORATI GRAFICI SDP	
C05I-23_PE_ARC_D10A00_01_PNT_RO	Piante SDP
C05I-23_PE_ARC_D20M00_02_PRS_RO	Prospetti e Sezioni SDP
C05I-23_PE_ARC_D50M01_03_ABA_RO	Abachi controsoffitti, pareti, rivestimenti, pavimenti, serramenti SDP
C05I-23_PE_ARC_D60M00_04_VIS_RO	Viste SDP
E. ELABORATI GRAFICI SDR	
C05I-23_PE_ARC_E10M00_01_PNT_RO	Piante SDR
C05I-23_PE_ARC_E20M00_02_PRS_RO	Prospetti e Sezioni SDR
F. ELABORATI ECONOMICI	
C05I-23_PE_ARC_F00A00_01_CME_RO	Computo metrico estimativo architettonico
C05I-23_PE_ARC_F00A00_02_EPU_RO	Elenco Prezzi Architettonico
C05I-23_PE_ARC_F00A00_03_QIM_RO	Quadro incidenza manodopera
C05I-23_PE_ARC_F00A00_04_APR_RO	Analisi Prezzi Architettonico
G. EXTRA	
C05I-23_PE_ARC_G00A00_01_MAN_RO	Piano di manutenzione architettonico
C05I-23_PE_ARC_G00A00_02_CSA_RO	Capitolato speciale d'appalto Architettonico
ELE. ELETTRICO	

C05I-23_PE

PROGETTO ESECUTIVO

Ristrutturazione di n. 1 dormitorio – progetto “Stazioni di Posta” – Linea Sub-Investimento

1.3.2 Stazioni di Posta

CUP C24H22000I10007 | CIG A03ADB5FD7

COMMITTENTE	Data: Maggio 2025
Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali	Revisione: R0
Via Tiziano Zalli n.5 Lodi (LO)	Referente di commessa: Arch. Nicola Mandelli

ELENCO ELABORATI (Nomenclatura ISO)	Descrizione
A. RELAZIONI	
C05I-23_PE_ELE_A00A00_01_REL_R0	Relazione tecnica impianti elettrici
C05I-23_PE_ELE_A00A00_02_RSA_R0	Relazione scariche atmosferiche
B. RELAZIONI DI CALCOLO	
C05I-23_PE_ELE_B00A00_01_CIL_R0	Calcoli illuminotecnici
C05I-23_PE_ELE_B00A00_02_VDQ_R0	Verifiche e dimensionamenti quadri elettrici
D. ELABORATI GRAFICI SDP	
C05I-23_PE_ELE_D10A00_01_FEM_R0	Pianta p.terra impianto fm e fm impianto meccanico
C05I-23_PE_ELE_D10A00_02_ILLSPC_R0	Pianta p.terra impianto luce ordinaria, luce di emergenza ed impianti speciali
C05I-23_PE_ELE_D70A00_03_SQE_R0	Schemi quadri elettrici
C05I-23_PE_ELE_D40A00_04_BLC_R0	Schematici impianti elettrici
C05I-23_PE_ELE_D40A00_05_PAR_R0	Particolari costruttivi
F. ELABORATI ECONOMICI	
C05I-23_PE_ELE_F00A00_01_CME_R0	Computo metrico estimativo impianti elettrici
C05I-23_PE_ELE_F00A00_02_EPU_R0	Elenco Prezzi impianti elettrici
C05I-23_PE_ELE_F00A00_03_APR_R0	Analisi Prezzi impianti elettrici
C05I-23_PE_ELE_F00A00_04_QIM_R0	Quadro incidenza manodopera
G. EXTRA	
C05I-23_PE_ELE_G00A00_01_MAN_R0	Piano di manutenzione impianti elettrici
C05I-23_PE_ELE_G00A00_02_CSA_R0	Capitolato speciale d'appalto impianti elettrici
GEN. GENERALE	
A. RELAZIONI	
C05I-23_PE_GEN_A00A00_01_REL_R0	Relazione generale
F. ELABORATI ECONOMICI	
C05I-23_PE_GEN_F00A00_01_CME_R0	Riepilogo degli importi
C05I-23_PE_GEN_F00A00_02_QTE_R0	Quadro tecnico economico
G. EXTRA	
C05I-23_PE_GEN_G00A00_01_CSA_R0	Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa
C05I-23_PE_GEN_G00A00_02_SCH_R0	Schema Contratto
MEC. MECCANICO	

C05I-23_PE

PROGETTO ESECUTIVO

Ristrutturazione di n. 1 dormitorio – progetto “Stazioni di Posta” – Linea Sub-Investimento

1.3.2 Stazioni di Posta

CUP C24H22000110007 | CIG A03ADB5FD7

COMMITTENTE	Data: Maggio 2025
Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali	Revisione: R0
Via Tiziano Zalli n.5 Lodi (LO)	Referente di commessa: Arch. Nicola Mandelli

ELENCO ELABORATI (Nomenclatura ISO)	Descrizione
A. RELAZIONI	
C05I-23_PE_MEC_A00A00_01_REL_R0	Relazione tecnica impianti meccanici
B. RELAZIONI DI CALCOLO	
C05I-23_PE_MEC_A00A00_01_CAL_R0	Relazione di calcolo
C05I-23_PE_MEC_A00A00_02_LIO_R0	Relazione ex L10/91
D. ELABORATI GRAFICI SDP	
C05I-23_PE_MEC_D00A00_01_SCF_R0	Schema funzionale
C05I-23_PE_MEC_D11L00_01_RISC_R0	Planimetrie impianto di riscaldamento a pavimento e a radiatori
C05I-23_PE_MEC_D11L00_02_SANSCA_R0	Impianto idrico sanitario e scarichi
F. ELABORATI ECONOMICI	
C05I-23_PE_MEC_F00A00_01_CME_R0	Computo metrico estimativo impianti meccanici
C05I-23_PE_MEC_F00A00_02_EPU_R0	Elenco Prezzi impianti meccanici
C05I-23_PE_MEC_F00A00_03_APR_R0	Analisi Prezzi impianti meccanici
C05I-23_PE_MEC_F00A00_04_QIM_R0	Quadro incidenza manodopera
G. EXTRA	
C05I-23_PE_MEC_G00A00_01_MAN_R0	Piano di manutenzione impianti meccanici
C05I-23_PE_MEC_G00A00_02_CSA_R0	Capitolato speciale d'appalto impianti meccanici
SIC. SICUREZZA	
A. RELAZIONI	
C05I-23_PE_SIC_A00A00_01_PSC_R0	Piano di sicurezza e coordinamento
C05I-23_PE_SIC_A01A00_02_FT_R0	Fascicolo tecnico
F. ELABORATI ECONOMICI	
C05I-23_PE_SIC_F00A00_01_CME_R0	Computo metrico estimativo sicurezza
SOS. SOSTENIBILITA'	
A. RELAZIONI	
C05I-23_PE_SOS_A00A00_01_SDN_R0	Relazione di sostenibilità dell'opera e DNSH
C05I-23_PE_SOS_A00A00_02_CAM_R0	Relazione Criteri Ambientali Minimi